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1 OBJETO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas que
deverdo ser seguidas na execucdo de obras de construcdo de muro de arrimo e
calcamento, na creche pré-infancia, localizada no Loteamento Pe. Vitor, no municipio
de Estiva/MG.

2 JUSTIFICATIVA

As obras de constru¢do de muro de arrimo e calgamento sdo necessarias para atender
as Inconformidades apontadas na vistoria realizada pela empresa DERVISH
ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA (contratada pelo FNDE), realizada em
09/07/2019. Na referida vistoria foi apontado:

1. Hataludes sem contencdo no entorno do empreendimento.

2. Via de acesso ao empreendimento nao esta executada.
Para atender as inconformidades apontadas a Secretaria de Obras elaborou os
projetos necessarios para execucdo das obras, pois sem a realizacdo destas obras
pode ocorrer 0 bloqueio de recursos para a conclusdo das obras da creche pro-

infancia.
3 PRAZO DE EXECUC}AO E CONTRATUAL

3.1PRAZO DE EXECUCAO

Os servicos contratados deverdo ser iniciados em até cinco dias corridos, a
partir da assinatura da ordem de servigo.

Os servigcos contratados deverdo ser concluidos em até 90 (noventa) dias
corridos a contar da data de emisséo da assinatura da ordem de servico.

3.2PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual dos servicos sera de 1 (um) ano corrido a contar de sua
assinatura.

4 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando,
contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia
de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade
de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera
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fornecer cronograma FiSICO- FINANCEIRO, seguindo as descri¢des dos servigos da
planilha orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do
recebimento da ordem de Servico.

5 QUALIFICACAO TECNICA

51 Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, que comprove atividade relacionada com o
objeto;

52 Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgdo competente
(CREA / CAU) da regido onde os servicos foram executados, que comprove(m)
gue o licitante tenha executado para 6rgado ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, 0s seguintes servicos:

- EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E = 8CM - FCK = 35MPA - 300 m?
- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 2,7 m?
- ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO — 40 m?

53 Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, comprovacéao do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s)
pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para érgao ou entidade da administracdo publica direta
ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente), servico(s)
relativo(s) a:

- EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E = 8CM - FCK = 35MPA
- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
- ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

5.3.1 A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacéo de copia
da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do
contrato social do licitante em que conste o profissional como sdécio, do contrato
de trabalho ou, ainda, de declarac&o de contratacéo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracédo de anuéncia do
profissional.
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5.3.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambos
serdo inabilitados.

5.3 Declaracao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA / CAU do
responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servicos de que trata o
objeto.

5.3.10 nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes
de acervo técnico apresentadas para qualificacéo técnica do licitante.

6 DISPOSICOES GERAIS

6.1Consideragdes Preliminares

Os servicos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo com 0s
projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagdo devera
ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais
corregoes.

Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com 0s projetos,
as prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas
necessarias, a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servicos. Essas
novas normas passarao a integrar, automaticamente, as Especificacées Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e
as convencdes para sua indicagdo, assim como as abreviaturas, sdo consagradas
pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais sdo explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que ndo
seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apés devida aprovacéo da Fiscalizacéo.

A omissdao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando o0s objetivos béasicos do
funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre 0os projetos e a planilha orcamentaria, tera
prioridade a planilha orcamentéaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a
Planilha Orgcamentaria ou os Projetos deverdo ser informados a fiscalizacdo da
Contratante.
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As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com
autorizac&o por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos
projetos.

6.2Definicdes basicas

e CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Estiva — PME

e CONTRATADA - Empresa contratada pela PME, para a execucao das obras
e/ou servigos.

e FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PME para
fiscalizar a execucéo das obras e servicos.

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU
autores dos projetos de servicos e obras ou responsaveis pela execucao da
obra ou servigo.

6.3Relacbes entre a Contratada e a Fiscalizacao

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera
doravante aqui designada Fiscalizacao.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera
doravante aqui designada Contratada.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizacdo como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e
registrado no CREA/CAU-MG.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos
da data fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob
pena de incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificacdes nos elementos originais s6 poderéo ser efetuadas com
autorizagcdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela
fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execucdo de qualquer modificacdo somente podera ser posta em pratica apos
aprovacao da Fiscalizacao responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execucdo das obras e servicos, como também,
comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com 0 objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificacdes de carater urgente, justificando a sua autorizacao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e
servi¢os, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das
obras:
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a)um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas;

b) registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servicos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da
obra, que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execucdo e ser
entregue ao CONTRATANTE, ap0s a conclusdo da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizacdo, mencionado na alinea "a", seréo
lancados, pelo CONTRATANTE as solicitagbes e informacfes necesséarias para
conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo
meio.

A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servicos, na parte que
Ihe compete, profissional devidamente habilitado, que serd seu responsavel, na
forma da legislacao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servi¢os, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execucdo dos mesmos, por Ccujos encargos
respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condicbes de higiene e saude de seu
pessoal, quanto a alojamentos provisorios, bem como por refeicbes, quando por ela
fornecidas, conforme Portaria n°® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificagdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencédo dos mesmos
sao de sua exclusiva responsabilidade e onus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro seréo
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes
contratuais, cabendo, a Fiscalizacdo, determinar a remocdo de materiais ou
equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servico que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servigos executados.

A execucdo e operagdo, das obras provisérias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a néo interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos
ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a
ela homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que
concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se
os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.
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Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizacao, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a ocupacéao
e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apoés a concluséo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisorias, 0
escritério de obras, entregando, 0s servicos, o local e as &reas contiguas livres e em
condi¢Oes de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestarda todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacotes, orientacoes e determinagbes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, seréao
resolvidos pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacao podera exigir, a qualqguer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necesséarias a seguranca dos
servi¢cos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estaréo sujeitos a
mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizacado tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, 0s servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperéncia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, poderd determinar o afastamento do preposto ou de
qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou
subcontratadas.

Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as davidas e as questdes expostas pela CONTRATADA,
dando-lhes solucfes rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execucao, constatada pela Fiscalizacdo ou pela
propria CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a correcao,
remocao e nova execucao das partes impugnadas, mesmo que 0 erro resulte da
insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da Fiscalizacao
importara na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA
tenha dado causa, por acdo ou omissao.

No prazo de observagdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao,
retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apés a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

N&o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
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clausulas e condi¢des desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como de
tudo que estiver contido nas normas, especificacées e metodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo o0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados, bem como a inspecado das instalacbes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspe¢fes de medicbes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizaggo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras
e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado
pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a
seguranca da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e
de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execugao do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracbes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir
visitas e fornecer informacdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer acfes judiciais, reivindicacdes ou
reclamacdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer énus
gue o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais acoes,
reivindicacdes ou reclamacoes;

6.4 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as
seguintes disposicoes:

ESPECIFICACOES

Todos 0s materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposi¢oes e
reparos deverdo satisfazer as especificacdes da ABNT (aprovados, recomendados
ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela
CONTRATANTE.
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Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja
especificacdes aprovadas pela ABNT, as especificacfes requeridas serdo as dos
Orgaos competentes ou as estrangeiras.

Na composicdo de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é
considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos o0s materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacao. A
amostra sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser
usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
Fiscalizagdo, devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus
adicional para a CONTRATANTE.

MARCAS E PATENTES

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego
de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente
patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os
royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licencas de utilizacao.

ARMAZENAMENTO

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza,
evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos
materiais necessarios a confeccdo do concreto, a Contratada devera obedecer
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendacdes desta
Especificagao.

6.5 Servicos deterceiros

Sao servicos especificos componentes de um projeto cuja execugdo exige
especializacdo que nao consta da capacidade de producdo da Contratada. S&o
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato
ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como Unica responsavel
perante a CONTRATANTE.
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6.6 Precos

Os precos das unidades definidas na relagcdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicao e regulamentacéo
de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitério, estardo limitados superiormente pelo
preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregcos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

A medicao dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos
na regulamentacdo de precos e especificacbes, conforme o0 regime de execucao
adotado.

Serd exigida, quando um preco unitario for inferior a 30% do preco orcado pela CONTRATANTE,
a descricdo do item em composicdo unitaria de pre¢o na apresentacdo da proposta.

6.7 Beneficios e despesas indiretas —BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos 0s precos unitarios compostos pela
mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os
atributos e fretes incidentes. Salvo condi¢cbes expressas ao contrario, remunera as
despesas a seguir relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. Administracao Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

e PIS (Programa de Integracéo Social)

e |ISS (Imposto Sobre Servico)

e COFINS
Lucro

Serd exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de precos
o demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagdo as
parcelas que o compde, conforme modelo abaixo.
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COMPOSICAO DO BDI (Acérddo TCU n® 2622/2013) - Construcio de Edificios
OBRA: | Limites
Contrato: RT de Org.: ART/RRT: (sem desoneragéo)

Item Componente do BDI 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro % % %

1 Garantia + seguro 1,00 0,80 0,80 1,00

2 Risco 127 057 127 127

3 Administracdo Central 489 3,00 400 550
Subtotal | = 1+(( 1+2+3)/100) 1,0716

4 ]Despesas Financeiras 139 059 1.23 1,39
Subtotal Il = 1+( 4/100) 1,0139

5 [Lucro 797 6,16 740 896
Subtotal lll = 1+( 5/100) 1,0797

Tributos Federais

5] COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

7 Pis/PASEP 065 0p5 0,65 0p5

8 IRPJ Néo incidente

9 CSLL Ndo incidente

Tributo Municipal [ [

10 [ISs 2 00| Conforme legislagdo municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 0,0565
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS 24,33 20,34 22,12 25,00

7 REGULAMENTACAO DE PRECO
7.1 Servicos Extracontratuais

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessério firmar termos aditivos
com servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo
observados os seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, 0S pre¢os unitarios seréo
0S mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SETOP — Regidao Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e todos o0s seus insumos também sejam novos, 0 pregco unitario devera
corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este 0 mesmo
desconto dado pelo vencedor com relagcéo ao orcamento base da CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SETOP — Regidao Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicées dos outros
servicos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera 0 mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também estd condicionado ao limite
maximo orcado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo tratamento
recomendado na alinea “a)”.

c)No caso da alinea “b)’, quando nas composi¢cdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para 0 mesmo
insumo, prevalecera o menor.

d) Caso o item ndo seja contemplado a Tabela SETOP — Regido Sul, pelo
SINAPI ou SICRO serao usadas como base para formacdo dos novos precos as
composic¢des das Tabelas para Composi¢cao de Precgos para Orgcamento, da Editora
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PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma apresentada a seguir,
adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao orgcamento base da
CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situacdes anteriores o
preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cota¢cdes no mercado;

7.1.1 Da alteracdo do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas adequadas a esta
Tomada de Precgos.

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necesséaria;

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta
condicéo, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

7.2 Regulamentacao dos precos de servi¢os

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, médo de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realiza¢éo dos servigos.

8 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos o0s regulamentos, normas,
instrucdes e diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento
como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre o0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela
CLT, n&o se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.
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Toda a equipe de trabalho deverd estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguranca quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servigcos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Ser4d também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indeniza¢gdes que possam vir a ser
devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos
em via publica.

9 DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Gltima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacfes
técnicas e condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como
especificacdes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as
seguintes indicacgdes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda
corrente nacional, com todos 0s custos incidentes, tais como: salério, 6nus
tributérios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem,
instalacao incluindo teste e ativacdo dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalacao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serdo considerados como parte integrante dos servigcos de instalacao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que
este prazo é o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes
de impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigacdes sociais, trabalhistas,
previdenciérias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MG,
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da
empresa que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame;

N&o se admitira proposta que apresente preco global ou unitario simbalicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os de mercado, ou com precos
manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasiao da analise
de precos, a demonstracdo da viabilidade dos mesmos, através de documentacéo
que comprove que 0s custos sdo coerentes com os de mercado;
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10 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde
serdo realizados os servicos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia atil da
data anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo 0s servicos e
respectivos quantitativos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades
para a execug¢do dos mesmos. A realizagdo da vistoria prévia no local sera realizada
através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaracdo de que foram obtidas todas as informacdes
julgadas necessarias _para a elaboracdo da proposta, sendo entregue pela
proponente guando da apresentacédo da habilitacdo técnica.

11 OBRAS CIVIS
11.1 Disposic¢des Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicado final de aguas residuais e dos residuos de construcao
(entulho) serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro serd efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que O
CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhao pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricbes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos seréao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizacao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos 0s
circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberéo protecédo individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de
operacao.

11.2 Limpeza e Retirada de Material

Serao removidos todos 0s materiais imprestaveis e entulhos que se encontrem
no terreno e na edificagdo, devendo permanecer contéiner no canteiro de obra.

Em hipétese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais
sem a autorizacdo por escrito no livro de obras. Tal autorizagdo soO terd validade
quando emitida pela FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remocdo dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendagdesem Norma (NR18).
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12 RECEBIMENTO DA OBRA

12.1 Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a
conclusdo da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo
nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento
parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das
parcelas restantes.

12.2 Recebimento Provisoério

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisorio € o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servico executado apdés realizacdo de vistoria,
objetivando a verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das
obrigacdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos
do contrato.

Imediatamente ap6s o recebimento da notificacdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apds o registro da conclusédo no Diario de Obras
no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servico e
verificar se foram atendidas ou néo pelo contratado todas as condi¢cdes contratuais,
observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condi¢fes contratuais, a fiscalizacao deve adotar
as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério como
marcacgao de data, comunicacdo ao contratado;

i. Em caso de n&o conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou
servico, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.
O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a

vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o0 ndao cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢cbes contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissédo de Recebimento
deve:

® Lavrar relatorio circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva
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solucdo, remetendo-o ao Orgdo regional de engenharia, que dara
conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratacoes;
® Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;
® Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeicao.
O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacdo
a etapa impugnada.
O recebimento provisorio sé pode ser formalizado apos finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria,
devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

12.3 Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente, incorporando,
no caso de obras, 0 objeto ao seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as
exigéncias do instrumento convocatorio e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade
do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por
5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cddigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apds 90
dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizacdo deve solicitar a
formacdo de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicacdo de engenheiro ou
arquiteto.

13 CRITERIOS DE MEDICAO

Serao utilizados os critérios de medi¢cdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duavidas que porventura possam ocorrer durante as medicdes dos
Servigos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual
equivalente ao total de servicos efetivamente executados no periodo, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acérddo N° 3.103/2010 —
Plenario.

14 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS
A Secretaria Municipal de Obras recomenda e adota como diretrizes gerais
para a execucdo de servicos e obras de construcdo, complementacao, reforma ou

ampliacédo das edificacdes sob administracdo da Prefeitura de Estiva o “MANUAL DE
OBRAS PUBLICAS — EDIFICACOES” da Secretaria de Estado da Administracéo e
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do Patrimonio da Unido — SEAP.

As obras serdo executadas de acordo com o Memorial Descritivo elaborado pelo
Corpo Técnico da prefeitura.

O CONTRATADO também devera seguir rigorosamente as especificacfes
técnicas detalhadas no CADERNO DE ENCARGOS DO DEOP-MG (anexo a este
Termo de Referéncia), assim como as normas correspondentes da ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT.

Os materiais a serem empregados, as obras e o0s servigos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. as normas da ABNT;
as disposicoes legais da Unido e do Governo do Estado de Minas Gerais;
aos regulamentos das empresas concessionarias;
as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
as préaticas SEAP — Projetos, execu¢do e manutencao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos 0s
manuais e recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgéo
Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem
considerar a complexidade e a multiplicidade dos fatores acusticos, térmicos,
elétricos e de seguranca, integrando-se com o0s projetos béasicos fornecidos pelo
CONTRATANTE para garantir a qualidade e seguranca do ambiente interno e
externo do respectivo auditério. Os projetos devem fornecer subsidio para a perfeita
execucao da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida seguranca e
conforto ambiental para que os usuarios possam enxergar sem esforco, ouvir com
clareza e sentir-se confortavel.

Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacdo e ndo poderdo
constituir pretexto para o0 CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios sem autorizacdo formal da fiscalizacao.
Considerar-se-4 0 CONTRATADO como competente para executar 0S servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacbes e acessoOrios por acaso omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagbes, maquinas e equipamentos.

Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra
em questao.

No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execucédo dos
projetos e as especificacdes, prevalecerd primeiramente o contido nas
especificacdes, seguido da planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos,

© 0Nk ®
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sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes
dos projetos sem autorizacio expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servird como
base também para o acompanhamento da evolucdo dos servicos e eventual
indicativo de atraso, passivel de sancfes, devendo ser observado os marcos
temporais.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos,
s6 poder&o ser retirados com autorizacéo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacao ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos
visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacédo, de funcionalidade e de
ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento
efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos
técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com
onus para o CONTRATADO.

Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os
ensaios e as verificacbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para
o0 CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
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amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo
executados de acordo com as normas pertinentes.

O CONTRATADO deverd levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operagfes ndo provoguem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacfes de transporte ao longo de qualquer via
publica serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO seré responsavel, nas areas em que estiver executando 0s
servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de &gua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servicos de utilidade puablica, nas areas do
CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras
em construcdo até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agbes ou
reclamacdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas
precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na
execucao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de
sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria
por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrup¢cdes nas vias publicas de acesso ao terreno do
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CONTRATANTE. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as
cargas, a fim de compatibilizar as solicitacdes com 0s meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalacfes, deverao
comunicar o fato & FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecdo e o eventual reforco das obras viarias existentes,
ficando o CONTRATADO responséavel pela efetivagdo de todas as providéncias
necessérias junto a 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades
privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessério para
a execucdao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responséavel pelos servigos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucédo de
servicos (entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execuc¢éo dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. for necessério para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a
coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de
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retengéo de material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacfes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que néo inspirem seguranca e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuérios das instalacbes na obra serdo, no minimo, 0s
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do
Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas
exclusivas, submetendo-os & aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucédo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma da obra, em
trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apéds analise. Os servicos
contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovagao formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servi¢cos objetos destas especificacfes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados
gue assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO no aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-
empreiteiros, entre outros.

A  FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacédo
de transferéncia de responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos
e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus
servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacdo para tais deslocamentos e modificacoes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializagcdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos precos propostos,
sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas & instalacdo, colocacdo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que
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julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecerad as maquinas, os equipamentos, as ferramentas,
0S materiais, a méao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos 0s
tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execucao, a conclusao e a
manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos 0s impostos,

taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugdo dos Sservigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producéo
necessarios, suficientes e adequados a execucao dos servigos para a realizacdo do
objeto, os quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera qualquer pleito de alteracdo dos
valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producao incompativeis
com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos
0S materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a
conclusao do servigo de acordo com a especificacao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producédo com a obra
sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizacéo
no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do
objeto. A partir desse prazo poderédo ser aplicadas as sancfes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracéo
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de
precos de servicos.

De acordo com as condi¢cdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacdo ou
utilizacao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste;
3. andaimes, exceto fachadeiros;
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4. escoramentos;
5. outros servi¢os auxiliares necessarios e nado individualizados como itens de
custo proprio na Planilha Orcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos precos dos servicos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Nas hipdteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacdo da execucao do objeto da licitacao.

EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto,
deverdo possuir etiguetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia,
instituido pelo Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um
produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservagcdo de
Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-
Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A — Eletrobras.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que
julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pre¢os unitarios.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a
coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de
retencdo de material particulado nos acessos ao canteiro.

Serd& obrigatoria a apresentacdo do comprovante de destinacdo dos residuos
emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgdo competente.
As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construcbes desalinhadas, desleixo, barracbes que nao inspirem
seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usuarios das instalacdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.
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E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diério de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizacao no dia de
inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do
objeto. A partir desse prazo poderédo ser aplicadas as sanc¢des previstas no Edital.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacdo de mé&o-de-obra isolada — n&do relacionada a um
servico especifico da planilha orcamentaria e dispensada apés a sua concluséao.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente
apresentada a FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a
qualificacdo técnica necessaria aos servicos subcontratados.

ApOs o servigo para o qual houve a subcontratagdo ser encerrado, devera

ocorrer a dispensa da empresa.

15 - PAGAMENTO

15.1. O pagamento serad efetuado mensalmente em moeda nacional, apoés
processamento interno, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal Eletrénica (NF-e) c/c o aceite definitivo.

15.2. A Prefeitura de Estiva reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato
da atestacdo, a licitante ndo tiver fornecido o objeto por ela contratado na sua
totalidade, ou o fornecimento ndo estiver de acordo com as especificacdes constantes
do Item 8 deste Termo de Referéncia.

15.3. O pagamento somente podera ser efetuado se o licitante estiver em situacédo
fiscal regular, isto é, desde que apresente as certiddes exigidas pela Lei n°® 8.666, de
1993 e suas alteracoes.

15.3.1 E obrigacdo do contratado de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitacao.

15.4. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da
conta bancaria onde serd depositado o pagamento das obrigagfes pactuadas nas
propostas.

15.5. O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

a multas ou indenizacdes devidas pelas contratadas.
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16 - FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

16.1. A fiscalizacdo do contrato e o recebimento ficardo a cargo da Secretaria de Obras
do Municipio de Estiva, através de técnicos pertencentes ao seu quadro de pessoal.
16.2. Aos responsaveis pela fiscalizagdo incumbira a pratica de todos e quaisquer atos
proprios ao exercicio desse mister, definidos na legislacdo pertinente, em especial na
especificacdo do material inclusive quanto a aplicacédo das penalidades previstas neste
Termo de Referéncia e na legislacdo em vigor.

16.3. O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisbes, métodos e
processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela, se obrigando a fornecer
os dados, elementos, explicacfes, esclarecimentos e comunicacfes de que este
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

16.4. Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificacdo do material, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas para o0 devido esclarecimento, que venham a
impedir o bom desempenho do Contrato.

16.5. A atuacao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua entrega e as
consequéncias e implicacfes, proximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos
nao implicard em co-responsabilidade do ou de seus prepostos.

16.6. A fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

17 - DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n° 8.666, de 1993 e suas alteragdes,

aplicadas nos termos do edital de licitagdo da referente obra.

24



Prefeitura Municipal de Estiva

Estado de Minas Gerais
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
18 - CONSIDERACOES FINAIS

18.1 - A empresa vencedora da licitagdo, somente podera dar inicio as obras apos a
emissédo da Ordem de Servicos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Estiva.

18.2 - Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a
limpeza geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

18.3 - Os casos omissos serdao resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei
Federal n° 8.666/93 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Obras da
Prefeitura de Estiva, através do fiscal responsavel pela da obra, obedecendo as

normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

Estiva, 07 de fevereiro de 2020.

Eng. Joaquim Francisco Pereira Eng. Monique Angélica Lisboa
CREA 40.914/D-MG CREA 199.456/D-MG
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