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1 OBJETO  

 

 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas 

que deverão ser seguidas para a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES 

SEXTAVADOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ESV 070 E ESV 

188 NOS BAIRROS PANTANO DOS TEODOROS E SILVEIRADA, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS  E TODOS OS 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, conforme documentos anexos a este Termo. 
 

2 JUSTIFICATIVA  
 

É sabido que vários trechos de estradas rurais apresentam sua superfície 

comprometida na época de chuvas, impossibilitando o trânsito seguro e fluído dos 

munícipes que dependem da via. Além disso, na época das secas, o excesso de 

poeira é fonte de constante reclamação dos que moram às margens da via 

supracitada. 

O calçamento de trechos que ainda se encontram sem pavimentação é item 

necessário para prover a padronização das vias, bem como para solucionar os 

problemas recorrentes já mencionados. 

Diante do exposto, fica clara a necessidade de providenciar o calçamento em 

bloquetes sextavados em trechos das estradas municipais esv 070 e esv 188 nos 

bairros Pantano dos Teodoros e Silveirada, conforme projeto básico apresentado, 

ressaltando que trata-se pontos críticos que impedem o trânsito em dias chuvosos. 
 

3 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

O detalhamento e as especificações do objeto estão detalhadas no documento  
com o título: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

 

4 DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

 Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto; 

 Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no órgão competente 

(CREA/CAU) da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) que o 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas 

privadas, os seguintesserviços: 
 

- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES DE CONCRETO/BLOCOS 

INTERTRAVADOS OU SIMILARES; 
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 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do 

licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, 

profissional(is) de nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) 

pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, 

que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s)a: 
 

- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES DE CONCRETO/BLOCOS 

INTERTRAVADOS OU SIMILARES; 
 

 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da 

carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato 

social do licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho 

ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

 Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA / CAU do 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. 

 O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de 

acervo técnico apresentadas para qualificação técnica do licitante. 

 

5 DO REGIME DE EXECUÇÃO  E FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  

 

A obra será executada por preço unitário dos itens especificados na planilha 

orçamentária. 

A adjudicação do objeto será pelo preço global da obra. 

 

6  DA ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA    

   

 Para as despesas totais decorrentes da presente licitação serão utilizados os seguintes 

recursos: 

 R$ 300.000,00 – Repasse do Convênio SEINFRA 

 R$ 167.401,59 – Recurso Próprio do Município; 

  Dotações orçamentárias do ano de exercício de 2021 a serem utilizadas para o 

desembolso, conforme cronograma físico-financeiro (1 mês): 
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 Ficha a ser criada (Convênio) – R$ 75.676,29  

 02 03 26 782 0031 1.051 4490.51 – Ficha 0110 – R$ 42.227,77 

 

7 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUÇÃO   

 

 PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias 

corridos, a partir da assinatura da ordem de serviço. 

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 120 (cento e vinte) 

dias corridos a contar da data de emissão da assinatura da ordem de serviço. 

  

 PRAZO CONTRATUAL 

O prazo contratual dos serviços será de 1 (um) ano corrido a contar de sua 

assinatura. 
 

8 CRONOGRAMA  
 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta 

a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, 

contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento deverá considerar a estratégia 

de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideração a 

possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros 

fatores intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADAdeverá 

fornecer cronograma FÍSICO- FINANCEIRO, seguindo as descrições dos serviços 

da planilha orçamentária para ser aprovado pela fiscalização em até 10 dias 

corridos do recebimento da Ordem de Serviço. 

 Durante a execução do objeto e vigência do contrato, a empresa vencedora 

deverá manter o número necessário e suficiente de empregados incumbidos da 

execução dos serviços, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro 

de empregados ou por meio de prestação de serviços específicos, para que seja 

possível o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado. 

 Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinário e suprimentos indiretos 

indispensáveis à execução dos itens constantes da planilha orçamentária ficarão a 

cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA. 
 

9 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 

Os métodos a serem utilizados na execução dos serviços estão 

discriminados no documento com o título: MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servirá 

como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos 

temporais.  
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A medição dos serviços será feita mensalmente se atendida a evolução 

física da obra de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo 

CONTRATADO. 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 

execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 

registro. A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a 

Fiscalização no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 

horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a 

execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções 

previstas no Edital. 

 

10  REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO  

 
 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos 

com serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão 

observados os seguintesrequisitos: 

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários 

serão os mesmos já contratados, constantes da propostavencedora. 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a 

inclusão dos itens deverá atender ao quesegue: 

a) Caso a Tabela SETOP – Região Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o 

serviço e todos os seus insumos também sejam novos, o preço unitário deverá 

corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o mesmo 

desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base daCONTRATANTE. 

b) Caso a Tabela SETOP – Região Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o 

serviço e algum de seus insumos já esteja presente nas composições dos outros 

serviços apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo será o mesmo 

apresentado na proposta vencedora, o qual também está condicionado ao limite 

máximo orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o mesmo tratamento 

recomendado na alínea“a)”. 

c) No caso da alínea “b)”, quando nas composições apresentadas pelo 

Contratado seja observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo 

insumo, prevalecerá omenor. 

d) Caso o item não seja contemplado a Tabela SETOP – Região Sul, pelo 

SINAPI ou SICRO serão usadas como base para formação dos novos preços as 

composições das Tabelas para Composição de Preços para Orçamento,da Editora 

PINI, cujos custos dos insumos serão alimentados da forma apresentada a seguir, 

adotando a mesma ordem como escala de prioridade: 

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora; 

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando 

o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base da 

CONTRATANTE; 
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Será exigida, quando um preço unitário for inferior a 30% do preço orçado pela CONTRATANTE, 
a descrição do item em composição unitária de preço na apresentação da proposta. 

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em três cotações nomercado; 

4) Quando o item não se enquadrar em nenhuma das situações anteriores 

o preço adotado será o menor dentre os obtidos em três cotações nomercado; 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 

da Lei 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta 

Tomada de Preços. 

No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 

 

• REGULAMENTAÇÃO DOS PREÇOS DE SERVIÇOS 

 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos 

sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e 

máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras 

despesas necessárias à realização dos serviços. 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles 

contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação 

de preços e todas as despesas indiretas e diretas. 

Os preços contratados, global e unitário, estarão limitados superiormente pelo 

preço orçado pelo CONTRATANTE, que figurarão como preços máximos. O licitante 

que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido 

estará eliminado do certame. 
 

 

 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos 

pela mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos 

incluindo os atributos e fretes incidentes. Salvo condições expressas ao contrário, 

remunera as despesas a seguir relacionadas: 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados: 

1. AdministraçãoCentral 

2. Seguros/Imprevistos 



Prefeitura Municipal de Estiva 
Estado de Minas Gerais 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

Página 7 de 27  

3. DespesasFinanceiras 

 PIS (Programa de IntegraçãoSocial) 

 ISS (Imposto SobreServiço) 

 COFINS 

 Lucro 

Será exigido de todos os licitantes na apresentação da proposta de preços 

o demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item 

"BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI”, inclusive com relação às 

parcelas que o compõe, conforme modelo abaixo. 
 

 
 

11  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
11.1- Iniciar a obra imediatamente após o recebimento da ordem de 

execução dos serviços; 

11.2- Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições 

estabelecidas, respeitando os prazos fixados no cronograma físico-financeiro; 

11.3- Entregar o objeto contratual em condições de funcionamento e uso, 

permitindo sua plena fruição; 

11.4- Assumir os ônus trabalhistas, tributários, previdenciários para com 

seus empregados; 

11.5- Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no 

todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou 

incorreções resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo 

estabelecido, sem qualquer custo adicional; 
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11.6- Acompanhar a execução dos serviços da seguinte forma, podendo 

apenas um profissional reunir as três funções: 

- 01 (um) engenheiro civil, com experiência profissional comprovada em 

supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente 

registrado no CREA, devendo realizar uma visita diária e sempre que necessária; 

- O profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico ou indicado no 

Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitação, admitindo-se a 

substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pelo Contratante; 

- O responsável técnico indicado na ART; 

11.7- manter um encarregado, em tempo integral, durante o período de 

execução dos serviços, com experiência em trabalhos de natureza compatível com 

o objeto licitado; 

11.8- indicar à Contratante, imediatamente após a assinatura do Contrato e 

sempre que ocorrer alteração, um Preposto com plenos poderes para representá-

la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas 

aos serviços, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em situações 

de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel 

ou outro meio igualmente eficaz; 

11.9- fornecer números telefônicos, e-mail ou outros meios igualmente 

eficazes, para contato com o preposto, ainda que fora do horário normal de 

expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional; 

11.10- supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por 

meio de um engenheiro, que deverá, diariamente e sempre que necessário, visitar 

o local dos serviços se inteirando das condições de execução do serviço e 

promovendo as alterações necessárias, sempre com o acompanhamento do 

responsável pela Manutenção da Obra do Município; 

11.11- fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários 

à realização dos serviços; 

11.12- fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos 

serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer 

natureza decorrentes da execução deste Contrato; 

11.13- fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para os 

seus empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de 

acordo com as normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

11.14- responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, 

imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição ou 

não se adequarem às especificações constantes do edital, sob pena de aplicação 

das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; 

11.15- utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade 

satisfazendo rigorosamente as especificações constantes da planilha, as normas da 

ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de 

regulamentação pela ABNT; 
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11.16- encaminhar ao responsável pela Manutenção da Obra, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos 

comprobatórios do registro do contrato no CREA/MG; 

11.17- utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, 

treinados e capacitados; 

11.18- dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução 

do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da Contratante; 

11.19- assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços 

objeto deste Edital pela Contratante, durante a sua execução; 

11.20- providenciar Diário de Obras para registro de todas as atividades, 

ocorrências e demais fatos relativos aos serviços, o qual deverá ser mantido 

permanentemente no local de prestação dos serviços, sob pena de sanção, nos 

termo da lei; 

11.21- manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteração que 

possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os 

documentos com prazo de validade expirado; 

11.22- responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem 

vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes 

conexos; 

11.23- Apresentar, para acompanhamento e fiscalização dos serviços, 

relatório mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, 

contendo descrição dos serviços prestados no mês de referência, relatório que 

deverá ser entregue ao responsável pela fiscalização da Prefeitura, juntamente com 

o faturamento dos serviços nele descritos. 

11.24- Manter o local dos serviços sempre limpo e desembaraçado, durante 

todo o decorrer dos serviços, providenciando, constantemente, a remoção dos 

entulhos e materiais excedentes que deverão ser acondicionados em caçambas; 

11.25- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação 

pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a 

favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, 

preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 

12  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

12.1- notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada 

na execução dos serviços, inclusive acerca de possível aplicação de multa, fixando-

lhe, nos termos da lei, prazo para apresentação de defesa; 

12.2- emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Serviço; 

12.3- expedir atestado de inspeção dos serviços executados, que servirá 

como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e 

constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos; 
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12.4- prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do 

presente Contrato; 

12.5- proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às 

suas instalações, observadas as suas normas internas; 

12.6- proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob 

qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos/instalações; 

12.7- efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições 

estabelecidas; 

12.8- fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações 

estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 

irregularidades constatadas; 

12.9- rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em 

desconformidade com as especificações da planilha; 

12.10- efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do 

responsável pela fiscalização da obra; 

12.11- solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da 

CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado 

inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e 

legais; 

12.12- sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a 

medida for considerada necessária; 

12.13- recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza 

construtiva e/ou de acabamento, ficando as correções às custas da 

CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho; 

12.14- verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes 

do pagamento. 

 

13 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL  

 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis 

federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, 

instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu 

funcionamento comoempresa. 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem 

sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela 

CLT, não se admitindo trabalhadores em condições ilegais. 

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas 

compatíveis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros 

utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os funcionários 

devidamente identificados. 
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Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços 

contratados, ou qualquer caso fortuito. Será também de sua responsabilidade a 

eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a 

aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser 

devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos 

em via pública. 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornecer toda a mão 

de obra, materiais (conforme Projeto e Especificação Técnica), ferramentas, 

equipamentos e maquinários necessários à perfeita execução dos serviços de  que 

trata o presente contrato. 

 

14 DAS PROPOSTAS  

 

A PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via, na língua 

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e 

assinada pelo representante legal da licitante na última página e rubricadas nas 

demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações 

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como 

especificações dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as 

seguintes indicações: 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda 

corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus 

tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, 

instalação incluindo teste e ativação dos equipamentosofertados; 

Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da 

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na 

proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação. 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da entrega das propostas; 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido 

que este prazo é o estipulado neste termo de referência; 

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas 

decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto 

ao CREA/MG, demais encargos cabíveis e outros; 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da 

empresa que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com 

preços manifestamente inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasião da 

análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de 

documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado; 
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15 VISTORIA  

 

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde 

serão realizados os serviços, devendo visitar o local da obra, até o último dia útil da 

data anterior para a sessão inaugural do certame. Conferindo os serviços e 

respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando todas as 

dificuldades para a execução dos mesmos. A realização da vistoria prévia no local 

será realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. 

Apresentação da Declaração de que foram obtidas todas as informações 

julgadas necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela 

proponente quando da apresentação da habilitação técnica. 

 

16 DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA  

 

 REGRAS GERAIS 

 

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a 

conclusão da obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e 

apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato. 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou 

obra, não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo 

nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento 

parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter 

provisório, sendo necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os 

das parcelas restantes. 

 

 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua 

fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

CONTRATADO. 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, 

relativamente à totalidade da obra ou serviço executado após realização de vistoria, 

objetivando a verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das 

obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua adequação aos termos 

docontrato. 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a 

conclusão do objeto do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de 

Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou serviço 

e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as condições 

contratuais, observado que: 
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i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve 

adotar as medidas necessárias à realização do recebimento provisório como 

marcação de data, comunicação aocontratado; 

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou 

serviço, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram 

aimpugnação. 

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será realizada 

a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua 

realização. 

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de 

qualquer das condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento 

deve: 

 Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos 

encontrados durante a vistoria, bem como as providências necessárias à 

respectiva solução, remetendo-o ao órgão regional de engenharia, que dará 

conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e 

contratações; 

 Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização; 

 Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com 

informações dos motivos de suarejeição. 

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova 

verificação a etapa impugnada. 

O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou 

serviço e sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, 

devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias. 
 

 RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, 

incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o 

contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado 

tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e docontrato. 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a 

responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados após 90 

dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar 

a formação de Comissão de Recebimento Definitivo, ou a indicação de engenheiro 

ou arquiteto. 
 

 17 - PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado mensalmente em moeda nacional, após 

processamento interno, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e) c/c o aceitedefinitivo. 
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 A Prefeitura de Estiva reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 

da atestação, a licitante não tiver fornecido o objeto por ela contratado na sua 

totalidade, ou o fornecimento não estiver de acordo com as especificações 

constantes do Item 8 deste Termo deReferência. 

 O pagamento somente poderá ser efetuado se o licitante estiver em situação fiscal 

regular, isto é, desde que apresente as certidões exigidas pela Lei nº 8.666, de 1993 

e suasalterações. 

 É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas nalicitação. 

 A licitante vencedora deverá indicar o nome do banco, agência e número da conta 

bancária onde será depositado o pagamento das obrigações pactuadas nas 

propostas. 

 O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pelas contratadas. 

  

18- FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

 

A fiscalização do contrato e o recebimento ficarão a cargo da Secretaria de Obras 

do Município de Estiva, através de técnicos pertencentes ao seu quadro depessoal. 

 Aos responsáveis pela fiscalização incumbirá a prática de todos e quaisquer atos 

próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação pertinente, em especial na 

especificação do material inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas 

neste Termo de Referência e na legislação em vigor. 

 O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela, se obrigando a fornecer 

os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este 

necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificação do material, de 

modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as 

divergências ou dúvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento, que 

venham a impedir o bom desempenho do Contrato. 

 A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, à sua entrega e às 

consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros, 

do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos 

mesmos não implicará em co-responsabilidade do ou de seusprepostos. 

 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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19– DAS PENALIDADES 

 

As penalidades são aquelas previstas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, 

aplicadas nos termos do edital de licitação da referente obra. 
 

20– CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão 

constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “serviços extras” e/ou 

alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da fiscalização. 

Considerar-se-á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em 

questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua 

proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nos 

projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 

todas as instalações, máquinas e equipamentos. 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela 

FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra 

em questão. 

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos 

projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas 

especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, 

sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a 

FISCALIZAÇÃO. 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 

dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as 

instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus 

trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 

especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao 

não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de 

conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que 

pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os 

ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para 

o CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou 

outros aprovados pelaFISCALIZAÇÃO. 
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O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material 

será confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as 

amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos 

trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 

correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os 

testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão 

executados de acordo com as normaspertinentes. 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou 

materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação 

de eventuais danos causados. 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via 

pública serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas. 

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local 

permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO e o 

pagamento realizado em item específico da planilha orçamentária. 

O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando 

os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de 

transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e 

drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do 

CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, 

quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. 

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas 

operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá 

recuperá-las deixando-as conforme seu estado original. 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por 

quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso 

indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação das demais obras 

em construção até sua definitivaaceitação. 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam 

o CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e 

estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações 

ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa 

nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

execução dos serviços. 

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem 

a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e 

qualquer bem, público ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE. 
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Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou 

danos e indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de 

sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária 

por parte doCONTRATANTE. 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja 

feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno do 

CONTRATANTE. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as 

cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE 

qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos às vias 

públicas – pavimentos, pontes, viadutos, canalizações ou outras instalações, 

deverão comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, informando-a também das 

providências que pretende adotar para a proteção e o eventual reforço das obras 

viárias existentes, ficando o CONTRATADO responsável pela efetivação de todas 

as providências necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, a entidades privadas e a pessoas físicas envolvidas. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário 

para a execução da obra até o cumprimento integral doContrato. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções 

diretamente ao preposto do CONTRATADO. 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá 

contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para 

desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. 

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de 

membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma 

terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo 

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos 

à execução dos serviços contratados. 

Todas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de 

serviços (entre 7h e 18h) deverão ser precedidas de autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, registrada no Diário de Obras. 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos 

trabalhos sempre que: 

1. assim estiver previsto e determinado noContrato; 

2. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de 

Contrato e de acordo com oprojeto; 

3. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 

trabalhos na forma prevista noContrato; 

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo 

da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos 

subsequentes;e 

5. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de 

Obra. 
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O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e 

da própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 

sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro. 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo 

admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 

segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso. 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo 

CONTRATADO aos usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os 

determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do 

Ministério doTrabalho. 

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar 

desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos 

desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas 

exclusivas, submetendo-os à aprovação daFISCALIZAÇÃO. 

Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser 

entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma da 

obra, em três vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO após análise. Os 

serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação 

formal da FISCALIZAÇÃO. 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao 

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental 

necessários, usar mão-de-obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados 

que assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais 

necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra no prazo 

fixado. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade 

do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub- 

empreiteiros, entre outros. 

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os sub-empreiteiros previamente 

autorizados pela Administração, sem que tal aprovação implique qualquer 

aceitação de transferência deresponsabilidade. 

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro 

fora dos horários de trabalho definidos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros 

equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execução 

de seus serviços, o CONTRATADO deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO 

autorização para tais deslocamentos e modificações. 

O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, 

apontado pela FISCALIZAÇÃO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, 

sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou 

acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mão de obra ou 

quaisquer outros. 
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Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as 

exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou 

utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que 

julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários. 

O CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, 

os materiais, a mão-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os 

tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e 

a manutenção das obras, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos 

a esses itens deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários ou no BDI. 

Também serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, 

taxas, emolumentos, alvarás e encargos necessários à execução dos serviços. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos 

nessedocumento. 

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos 

conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção 

necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do 

objeto, os quais deverão mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração 

dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção 

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e 

qualidade requeridos. 

O CONTRATADO deve elaborar suas composições de custos incluindo 

todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para 

a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. 

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 

obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO. 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização 

de veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha 

Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de 

administração central do CONTRATADO e não devem, portanto, constar nas 

composições de preços de serviços. 

De acordo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos 

serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão-de-obra 

essenciais à execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação 

ou utilização de: 

1. ferramentas manuais, elétricas ounão; 

2. ferramentas de corte e/oudesbaste; 

3. andaimes, exceto fachadeiros; 

4. escoramentos; 

5. outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens 

de custo próprio na Planilha Orçamentária. 

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as 

perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão-de-obra. 
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Nas hipóteses de sinistro, abandono da obra, falência do CONTRATADO ou 

rescisão unilateral, os valores dos insumos que porventura já tenham sido 

adquiridos pelo CONTRATANTE, por força de contrato anterior, devem ser 

suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos 

contratos posteriormente firmados para continuação da execução do objeto da 

licitação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos às 

exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou 

utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros 

que julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços 

unitários. 

 

ORGANIZAÇÃO LIMPEZA E SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 

própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 

sistema de retenção de material particulado nos acessos aocanteiro. 

Será obrigatória a apresentação do comprovante de destinação dos 

resíduos emitido pelo aterro sanitário credenciado pelo Órgão competente. 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo 

admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 

segurança e que sejam desconfortáveis à vista e aouso. 

 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo 

CONTRATADO aos usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os 

determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do 

Ministério do Trabalho. 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

É vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um 

serviço específico da planilha orçamentária e dispensada após a sua conclusão. 

A listagem das empresas subcontratadas deverá ser  formalmente 

apresentada à FISCALIZAÇÃO, devendo as subcontratadas comprovar a 

qualificação técnica necessária aos serviçossubcontratados. 

Após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá 

ocorrer a dispensa da empresa. 
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Os serviços referentes ao objeto do contrato deverão estar de acordo com os 

projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificação 

deverá ser autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das 

eventuais correções. 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, 

as prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas da ABNT, 

os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

A Contratante poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou 

suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas 

necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas 

novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas. 

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e 

as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas 

pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer dotexto. 

Fica reservado à Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referência, que não 

seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ouprojeto. 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá 

executá-los após devida aprovação da Fiscalização. 

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos 

projetos não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do 

funcionamento e adequação dos resultados. 

No caso de divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá 

prioridade a planilha orçamentária. Conflitos entre este Termo de Referência e a 

Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser informados à fiscalização da 

Contratante. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com 

autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores 

dos projetos. 

 

 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

 

 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Estiva –PME 

 CONTRATADA - Empresa contratada pela PME, para a execução das 

obras e/ouserviços. 

 FISCALIZAÇÃO - Pessoa física ou jurídica, designada pela PME para 

fiscalizar a execução das obras eserviços. 

 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CAU 

autores dos projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da 

obra ouserviço. 
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 RELAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAÇÃO 
 

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Contratante, que será 

doravante aqui designada Fiscalização. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será 

doravante aqui designada Contratada. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, 

deverá estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente 

habilitado e registrado no CREA/CAU-MG. 

A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até cinco dias corridos 

da data fixada na Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob 

pena de incidir em multa prevista no Termo deContrato. 

Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas 

com autorização formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas 

pela fiscalização quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da 

ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática 

após aprovação da Fiscalização responsável pela obra. 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá 

comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade verificada na execução das obras e serviços, como também, 

comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou 

comprometer a qualidade daobra. 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos à 

nenhuma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar 

modificações de caráter urgente, justificando a sua autorização. 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e 

serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação 

física especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local 

das obras: 

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhasnumeradas; 

b) registro de autorização (ordem de início dosserviços). 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da 

obra, que deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser 

entregue ao CONTRATANTE, após a conclusão damesma. 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão 

lançados, pelo CONTRATANTE as solicitações e informações necessárias para 

conhecimento da CONTRATADA, a qual deverá responder utilizando-se do mesmo 

meio. 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte 

que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na 

forma da legislaçãovigente. 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica 

e moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem 

habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por 

representantes do CONTRATANTE. 
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A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a 

mão de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos 

responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu 

pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela 

fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas 

modificações. 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de 

acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos 

mesmos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus. 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 

contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a remoção de materiais ou 

equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

contratuais. 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por todo e qualquer serviço 

que resulte em danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em 

decorrência dos serviços executados. 

A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de 

materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens 

públicos ou particulares. 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, 

a ela homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no 

canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde 

que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, 

ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à 

proteção, sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até 

a ocupação e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE. 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover 

todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras 

provisórias, o escritório de obras, entregando, os serviços, o local e as áreas 

contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obrigam-se a 

atender pronta e irrestritamente. 

Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão 

resolvidos pela área competente do CONTRATANTE. 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que 

sejam adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à 

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 
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Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a 

mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus 

representantes devidamente credenciados. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis 

ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, 

por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de 

exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de 

qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou 

subcontratadas. 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do 

CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, 

dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 
 

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou 

pela própria CONTRATADA, obrigará a mesma, por sua conta e risco, a correção, 

remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da 

insuficiência dos levantamentos e/ou projetos. 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 

importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das 

obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA 

tenha dado causa, por ação ou omissão. 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob 

sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, 

retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a 

emissão do Termo de RecebimentoProvisório. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 

pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 

dascláusulas e condições desta Especificação, do contrato ou do projeto, bem 

como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT. 

A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da 

Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às 

obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado 

pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à 

segurança da obra. 
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Cabe à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e 

de segurança do trabalho, obedecendo à orientação da Fiscalização do 

CONTRATANTE. 

Designar um preposto para acompanhar a execução do presente contrato. 

Comunicar ao CONTRATANTE às alterações que forem efetuadas em seu 

contrato social ou estatuto. 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 

visitas e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do 

CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente 

credenciados. 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 

particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 

qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, 

decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

 

 MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA 
 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as 

seguintes disposições: 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições 

e reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, 

recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo 

aprovados pela CONTRATANTE. 

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja 

especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos 

órgãos competentes ou as estrangeiras. 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada 

é considerado posto na obra. 
 

INSPEÇÃO 
 

Todos os materiais estarão sujeitos à amostragem, testes e aprovação. A 

amostra será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a 

ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela 

Fiscalização, deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus 

adicional para a CONTRATANTE. 
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CONTROLE TECNOLÓGICO  
 

Para comprovação da resistência mínima do bloquetes de concreto (FCK = 

35 MPa) a fiscalização poderá solicitar o Laudo Técnico de Controle Tecnológico 

dos ensaios realizados, conforme exigências do DNIT. 

Todos os testes de controle de qualidade deverão ser elaborados e 

custeados pela contratada, obedecendo às normas técnicas da ABNT (NBR 9780 e 

NBR 9781). 
 

MARCAS E PATENTES 
 

A Contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou 

emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente 

patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os 

royalties devidos e obter previamente as permissões ou licenças deutilização. 
 

ARMAZENAMENTO 
 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 

respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, 

evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos 

materiais necessários à confecção do concreto, a Contratada deverá obedecer 

rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta 

Especificação. 
 

 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige 

especialização que não consta da capacidade de produção da Contratada. São 

realizados por terceiros na forma de pessoa física ou jurídica através de 

subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como única 

responsável perante a CONTRATANTE. 

 - A empresa vencedora da licitação, somente poderá dar início às obras após a 

emissão da Ordem de Serviços pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Estiva. 

 - Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora deverá fazer a 

limpeza geral da mesma, retirando todo o excesso de material. 

 - Os casos omissos serão resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei 

Federal nº 8.666/93 e com os Princípios Gerais de Direito, pela Secretaria de Obras 

da Prefeitura de Estiva, através do fiscal responsável pela da obra, obedecendo às 

normas técnicas vigentes para cada caso específico. 
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21– ANEXOS 
 

- Projeto Básico 

- Memorial descritivo – Especificações Técnicas 

- Planilha Orçamentária 

- Memória de Cálculo 

- Cronograma Físico - Financeiro 
 

 

 

 

Estiva, 21 de setembro de 2021. 
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