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1 OBJETO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas que
deverao ser seguidas na execugdo dos servicos de Construcdo de Gavetas Funerarias
no Cemitério Municipal no municipio de Estiva/MG.

2 JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a atual circunstancia de pandemia de COVID-19 vivenciada,
incluindo as novas ondas e novas variantes descobertas, além da epidemia de novos
casos de influenza, com a possibilidade de mortes simultaneas em niimero maior que o
habitual e subsequente necessidade expressa de sepultamento, faz-se necessaria a
construcdo de novos modulos de gavetas funerdrias no cemitério municipal de Estiva,
onde no momento ha pouca disponibilidade das mesmas e recorrentemente ha a
necessidade de utilizacdo destas por pessoas que niao possuem terrenos ou tumulos
familiares préprios.

3 PRAZO DE EXECUCAO ECONTRATUAL

3.1 PRAZO DE EXECUCAO

Os servicos contratados deverao ser iniciados em até cinco dias corridos, a
partir da assinatura da ordem de servigo.

Os servigos contratados deverdo ser concluidos em até 60 (sessenta) dias
corridos a contar da data de emissdo da assinatura da ordem de servigo.

3.2 PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual dos servigos sera de 1 (um) ano corrido a contar de sua
assinatura.

4 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descricdes dos servicos da planilha
or¢amentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do
recebimento da ordem de Servico.
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5 QUALIFICACAO TECNICA

51 Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto;

52 Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgdo competente
(CREA / CAU) da regiao onde os servigos foram executados, que comprove(m) que
o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, os seguintes servi¢os:

- Execugdo de estruturas em alvenaria;

53 Para atendimento a qualificacao técnico-profissional, comprovacao do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s)
pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(des) de Acervo Técnico - CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
que ndo o proprio licitante (CNP]J diferente), servico(s) relativo(s) a:

- Execugdo de estruturas em alvenaria;

5.3.1 A comprovagdo de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como
socio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracao de contratagdo futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaracao de anuéncia do profissional.

5.3.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovac¢do de qualificagdo técnica, ambos serao
inabilitados.

5.4 Declaragdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA / CAU do

responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servicos de que trata o
objeto.
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5.4.1 O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes de
acervo técnico apresentadas para qualificacdo técnica dolicitante.

6 DISPOSICOES GERAIS

6.1 Consideracoes Preliminares

Os servigos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo com os
projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagdo devera
ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacio das eventuais
correcoes.

Todos os servicos deverao ser executados em consonancia com os projetos, as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

A Contratante poderda adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias,
a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servicos. Essas novas normas
passardo a integrar, automaticamente, as Especificacées Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as
convencoes para sua indica¢do, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo uso.
Siglas e abreviaturas pouco usuais sdo explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servigos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apos devida aprovacdo da Fiscalizacao.

A omissdao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do
funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, tera
prioridade a planilha or¢amentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a
Planilha Orcamentaria ou os Projetos deverdo ser informados a fiscalizacdo da
Contratante.

As ESPECIFICACOES TECNICAS sé poderdo ser modificadas, com autorizacgio
por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

6.2 Defini¢cdes basicas

e PGJ - Procuradoria Geral de Justica, proprietaria e contratante das obras e/ou
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Servigos.

e CONTRATADA - Empresa contratada pela PGJ, para a execugdo das obras e/ou
Servicos.

e FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PGJ para fiscalizar a
execucdo das obras e servicos.

e PROJETISTA - Empresa contratada pela PGJ] para a execuc¢ao do projeto daobra.

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CONFEA
autores dos projetos de servicos e obras ou responsaveis pela execucdo da obra
ou servico.

6.3Relacgoes entre a Contratada e a Fiscalizacao

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera
doravante aqui designadaFiscalizagao.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera
doravante aqui designada Contratada.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizacdo como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e
registrado no CREA/CAU-MG.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos da
data fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderao ser efetuadas com
autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela
fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execucdo de qualquer modificacio somente podera ser posta em pratica apos
aprovacao da Fiscalizagao responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execugdo das obras e servigos, como também, comunicar qualquer fato
que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da
obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a
nenhuma das partes, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera autorizar modificacbes
de carater urgente, justificando a sua autorizacao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servicos,
nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacdo fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das
obras:
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a) um Livro de Registro da Fiscalizacao, com folhas numeradas;

b) registro de autoriza¢do (ordem de inicio dosservigos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirao o processo da obra,
que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execuc¢do e ser entregue ao
CONTRATANTE, ap6s a conclusao da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizacdo, mencionado na alinea "a", serdo
lancados, pelo CONTRATANTE as solicitagdes e informag¢des necessarias para
conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo

meio.

A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servicos, na parte que
lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma
da legislacdo vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e
moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao de
obra necessarios a perfeita execucdo dos mesmos, por cujos encargos respondersy,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satde de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisérios, bem como por refei¢gdes, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n? 3.214 /78, do Ministério do Trabalho e suas modificac¢ées.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos mesmos
sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obriga¢des contratuais,
cabendo, a Fiscalizagdo, determinar a remoc¢do de materiais ou equipamentos
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servico que
resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servicos executados.

A execucdo e operacdo, das obras provisdrias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos
ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro, sob
sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
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comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a ocupagao e
recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apés a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisoérias, o
escritério de obras, entregando, os servigos, o local e as areas contiguas livres e em
condicdes de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacdes, orientacdes e determina¢des obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos
pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarao sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacao
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solu¢des
rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela Fiscalizacdo ou pela
propria CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corre¢ao, remog¢ao e
nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucoes e ordens da Fiscalizacao
importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha
dado causa, por agao ou omissao.

No prazo de observacdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificacao
e restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscaliza¢do, ap6s a emissdo do
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Termo de Recebimento Provisoério.

Nao se podera alegar, em hipo6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas
e condicdes desta Especificagdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que
estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados, bem como a inspecdo das instalacbes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medigdes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuac¢do da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicacoes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada ndo podera executar qualquer servico que nido seja autorizado
pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranga
da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranca do trabalho, obedecendo a orientacao da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execucdo do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteragdes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir
visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer acbes judiciais, reivindicacdes ou
reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus
que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes,
reivindicagdes ou reclamacoes;

6.4 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverao ser observadas as
seguintes disposicoes:
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ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicoes e
reparos deverao satisfazer as especificagdes da ABNT (aprovados, recomendados ou
projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela
CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja
especificacdes aprovadas pela ABNT, as especificacdes requeridas serao as dos 6rgaos
competentes ou as estrangeiras.

Na composicdo de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é
considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacdo. A
amostra sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser
usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
Fiscalizacdo, devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus
adicional paraa CONTRATANTE.

MARCAS E PATENTES

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego
de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado
a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos
e obter previamente as permissdes ou licencas de utilizacao.

ARMAZENAMENTO

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza,
evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos
materiais necessarios a confeccdo do concreto, a Contratada devera obedecer
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendacdes desta
Especificacao.

6.5 Servicos de terceiros

Sdo servicos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige
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especializacdo que ndo consta da capacidade de producdo da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato
ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como unica responsavel
perante a CONTRATANTE.

6.6 Precos

Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicdo e regulamentacao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
preco or¢ado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pre¢os maximos. O licitante que
apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

A medicao dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos
na regulamentacdo de precos e especificacdes, conforme o regime de execugdo
adotado.

Sera exigida, quando um prego unitdrio for inferior a 30% do prego orgado pela CONTRATANTE,
a descricdo do item em composicdo unitaria de preco na apresentacao da proposta.

6.7 Beneficios e despesas indiretas - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela
mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os
atributos e fretes incidentes. Salvo condi¢des expressas ao contrario, remunera as
despesas a seguir relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. Administracao Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

e PIS (Programa de Integracao Social)

e ISS (Imposto Sobre Servico)

e COFINS

e Lucro

Sera exigido de todos os licitantes na apresentac¢io da proposta de precos o
demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relac¢do as parcelas que
o compde, conforme exemplo geral abaixo.
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COMPOSICAO DO BDI (Acérdao TCU n® 2622/2013) - Construgio de Edificios
OBRA: | Limites
Contrato: RT de Org.: ART/RRT: (sem desoneragéo)

Item Componente do BDI 1 Quartil| médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro % % %

1 Garantia + seguro 1,00 0,80 0,80 1,00

2 Risco 127 097 1,27 127

3 Administragdo Central 489 3,00 4,00 550
Subtotal | = 1+({ 1+2+3)/100) 1,0716

4 lDespesas Financeiras 139 059 1,23 139
Subtotal Il = 1+( 4/100) 1,0139

5 [Lucro 797 6,16 740 896
Subtotal Il = 1+(5/100) 1,0797

Tributos Federais

B COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

7 Pis/PASEP 065 065 0,65 065

g IRPJ Néo incidente

9 CSLL Néo incidente

Tributo Municipal

10 [Iss 200 | Conforme legislagdo municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 0,0565
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS 24,33 20,34 22,12 25,00

7 REGULAMENTAGAO DE PRECO
7.1 Servicos Extracontratuais

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar termos aditivos com
servigos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo observados
0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serao
0s mesmos ja contratados, constantes da propostavencedora.

2. Paraitens novos a serem incluidos na planilha or¢amentaria da obra, a inclusao
dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SETOP - Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o servico e
todos os seus insumos também sejam novos, o pre¢o unitario devera corresponder ao
encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o mesmo desconto dado pelo
vencedor com relacao ao orgamento base da CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SETOP - Regiao Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o servico e
algum de seus insumos ja esteja presente nas composicdes dos outros servicos
apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo serd o mesmo apresentado na
proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao limite maximo orcado pelo
orgao. Os demais insumos receberdo o mesmo tratamento recomendado na alinea
“a)”.

c)No caso da alinea “b)”, quando nas composicoes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.
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d) Caso o item ndo seja contemplado a Tabela SETOP - Regido Sul, pelo SINAPI
ou SICRO serdo usadas como base para formac¢do dos novos precos as composicoes
das Tabelas para Composicao de Precos para Or¢gamento, da Editora PINI, cujos custos
dos insumos serao alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a mesma
ordem como escala deprioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na propostavencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagio ao orcamento base da
CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes nomercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situacdes anteriores o
preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes nomercado;

7.1.1 Da alteracao do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da
Lei 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas adequadas a esta Tomada
de Precos.

No interesse da Administragio o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras,
servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta
condicao, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

7.2 Regulamentacao dos precos de servicos
Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realiza¢do dos servicos.

8 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucdes e
diretrizes) que lhe forem aplicadveis e necessarias ao seu funcionamento como
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empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condi¢desilegais.

Toda a equipe de trabalho deverda estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguranca quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucao das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Serd também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servigcos executados, até a
aceitacdo definitiva da mesma, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica.

9 DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacoes
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacoes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagdes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda
corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios,
fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacao
incluindo teste e ativagdo dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servicos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que
este prazo € o estipulado neste termo de referéncia;

Nos pregos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigacdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MG,
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demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da
empresa que assinard o Contrato, na hip6tese de vencedora do certame;

Nao se admitira proposta que apresente prego global ou unitario simbolicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, ou com prec¢os

manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de
precos, a demonstracdo da viabilidade dos mesmos, através de documentagdo que
comprove que os custos sdo coerentes com os de mercado;

10 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde
serdo realizados os servicos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da
data anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos
quantitativos para compor o seu prec¢o, analisando todas as dificuldades para a
execucdo dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdao da Declaracdo de que foram obtidas todas as informacdes
julgadas necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente
quando da apresentacdo da habilitacdo técnica.

11 OBRAS CIVIS
11.1 Disposic¢oes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicao final de aguas residuais e dos residuos de construcao
(entulho) serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrup¢do, mesmo que o
CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhao pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessiondria local. Os ramais e sub-ramais internos serdao executados
com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente dimensionada para
atender as respectivas demandas dos pontos de utilizacao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serdao dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberdo protecdo individual, de acordo com
respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de
operacao.
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11.2 Limpeza e Retirada de Material

Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se encontrem
no terreno e na edificacdo, devendo permanecer contéiner no canteiro de obra.

Em hipotese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais sem
a autorizacdo por escrito no livro de obras. Tal autorizacao s6 tera validade quando
emitida pela FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remocdo dos entulhos de obra ao longo de todo
o tempo de servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomenda¢cdesem Norma (NR18).

12 RECEBIMENTO DA OBRA
12.1 Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacao, a conclusido
da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeicdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo
nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento
parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdao recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das
parcelas restantes.

12.2 Recebimento Provisorio

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigo executado apoés realizacdo de vistoria,
objetivando a verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das
obrigacdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos do
contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificagdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no
caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se
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foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as condi¢cdes contratuais, observado
que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢bes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar
as medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisério como marcagdo
de data, comunicacao ao contratado;

ii. Em caso de ndo conformidade, a fiscaliza¢do deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram aimpugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisdrio, podendo acompanhar a sua realizac¢ao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢cOes contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissdo de Recebimento
deve:

® Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugdo,
remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizacdo de compras e contratacoes;

® Solicitar ao contratado, por escrito, a respectivaregularizacao;

® Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informacgdes dos motivos de suarejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacao a
etapa impugnada.
O recebimento provisdrio s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou
servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria,
devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

12.3 Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente, incorporando,
no caso de obras, o objeto ao seu patrimdnio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatorio e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade
do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Codigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apos 90 dias
da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizacdo deve solicitar a
formacdo de Comissdao de Recebimento Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou
arquiteto.
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13 CRITERIOS DE MEDICAO

Serdo utilizados os critérios de medi¢do do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢cdes dos servigos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual
equivalente ao total de servigos efetivamente executados no periodo, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acordao N2 3.103/2010 -
Plenario.

14 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS

A Secretaria Municipal de Obras recomenda e adota como diretrizes gerais
para a execucdo de servigos e obras de construcdo, complementagdo, reforma ou
ampliacdo das edificacdes sob administracdo da Prefeitura de Estiva o “MANUAL DE
OBRAS PUBLICAS - EDIFICACOES” da Secretaria de Estado da Administracio e do
Patrimonio da Unido - SEAP.

As obras serdo executadas de acordo com o Memorial Descritivo elaborado pelo
Corpo Técnico da prefeitura.

O CONTRATADO também devera seguir rigorosamente as especificacdes
técnicas detalhadas no CADERNO DE ENCARGOS DO DEOP-MG (anexo a este Termo
de Referéncia), assim como as normas correspondentes da ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE NORMAS TECNICAS - ABNT.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificacoes constantes deste caderno;

2. as normas da ABNT;
as disposicoes legais da Unido e do Governo do Estado de MinasGerais;
aos regulamentos das empresas concessionarias;
as prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes;
as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
as praticas SEAP - Projetos, execucdao e manutencao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverao ser seguidos os

O 0 N oUW

manuais e recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcao
Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem
considerar a complexidade e a multiplicidade dos fatores acusticos, térmicos, elétricos
e de seguranga, integrando-se com o0s projetos basicos fornecidos pelo
CONTRATANTE para garantir a qualidade e seguranca do ambiente interno e externo
do respectivo auditdrio. Os projetos devem fornecer subsidio para a perfeita execucao
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da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida seguranca e conforto

ambiental para que os usuarios possam enxergar sem esfor¢o, ouvir com clareza e
sentir-se confortavel.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢oes dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacdo e nao poderdo
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios sem autorizacdo formal da fiscalizacao.
Considerar-se-4 o CONTRATADO como competente para executar 0s servicos em
questdao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalacdes, maquinas e equipamentos.

Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para a obra em
questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execucdo dos
projetos e as especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacgoes,
seguido da planilha orcamentdria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizac¢do expressa da FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagoes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser
retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nio aceitara a alegacgio de atraso dos servigos devido ao nio
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacoes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e
ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacao ao atendimento aos requisitos e critérios
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minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos
visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento
efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos
técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto

especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com
onus para o CONTRATADO.

Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdao da sua qualidade. Os
ensaios e as verificagdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACADO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado
com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com
os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executados de acordo
com as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via
publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de dgua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servicos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes,
devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacgoes,
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prejudicar dreas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido
de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em
construcdo até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificacdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucodes
exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucdo dos
Servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a
menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos
e indenizag¢des oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrup¢des nas vias publicas de acesso ao terreno do
CONTRATANTE. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as
cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalagdes, deverao
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecdo e o eventual reforco das obras viarias existentes,
ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias
necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades
privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucdo da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execug¢do da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro
da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
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desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucdo dos servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucdo de
servicos (entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;
e

5. a FISCALIZA(;AO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diadrio de
Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
constru¢des desalinhadas, desleixo, barracbes que nao inspirem seguranca e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma da obra, em trés
vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apés anadlise. Os servicos contidos
nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovacido formal da FISCALIZACAO.
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Para as obras e servicos objetos destas especificacdes e projetos, caberad ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idonea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e

em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nio aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub-empreiteiros,
entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente autorizados
pela Administragdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitagdo de
transferéncia de responsabilidade.

Nao serd permitido que o pessoal do CONTRATADO permanec¢a no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos
e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagoes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento,
tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instala¢io, colocagio, emprego ou utilizagio de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pre¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mdo-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusio e a
manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDL

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,

emolumentos, alvards e encargos necessarios a execu¢do dos servicos. Nenhum
pagamento adicional serda efetuado em remuneracdo aos servigos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo
necessarios, suficientes e adequados a execucao dos servicos para a realizagdo do
objeto, os quais deverdao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragdo dos
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valores contratados pela substituicio de métodos e meios de produgdo incompativeis
com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo

do servico de acordo com a especificacdo técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra
serd sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscaliza¢dao no
dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execu¢do do objeto.
A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentdria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administragao
central do CONTRATADO e ndo devem, portanto, constar nas composicdes de precos
de servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execucdo dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacdo ou
utilizacdo de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;
ferramentas de corte e/ou desbaste;
andaimes, exceto fachadeiros;
escoramentos;
outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo proéprio na Planilha Or¢amentaria.

Deverdo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo CONTRATANTE, por for¢a de contrato anterior, devem ser suprimidos ou

AN

disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuacdo da execucdo do objeto da licitacao.
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EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto,
deverao possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido
pelo Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um produto
desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacdo de Energia
Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva
mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacio, colocacio, emprego ou utilizacio
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pre¢os unitarios.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao de
material particulado nos acessos ao canteiro.

Sera obrigatdria a apresentacdo do comprovante de destinacdo dos residuos
emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgio competente.
As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndao sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranca e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalacbes na obra serdao, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

DIARIO DE OBRAS

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diadrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de
inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
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excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto.
A partir desse prazo poderao ser aplicadas as san¢des previstas no Edital.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacio de mao-de-obra isolada - nido relacionada a um
servico especifico da planilha orcamentaria e dispensada ap6s a sua conclusao.
A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada
a FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificacio técnica
necessaria aos servicos subcontratados.
Apébs o servico para o qual houve a subcontratacao ser encerrado, devera
ocorrer a dispensa da empresa.

Estiva, 06 de janeiro de 2022.

Eng. Joaquim Francisco Pereira Eng. Monique Angélica Lisboa
CREA 40.914/D-MG CREA 199.456/D-MG
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