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1 OBJETO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes
basicas que deverdo ser seguidas para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE
CALCAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO EM TRECHO DA
VIA ESV-188, LOCALIZADA NO BAIRRO PINHAL II, conforme documentos
anexos a este Termo.

2 JUSTIFICATIVA

E sabido que varios trechos de estradas rurais apresentam sua superficie
comprometida na época de chuvas, impossibilitando o transito seguro e fluido dos
municipes que dependem da via. Além disso, na época das secas, o excesso de
poeira é fonte de constante reclamacdo dos que moram as margens da via
supracitada.

O calgamento de trechos que ainda se encontram sem pavimentacao é item
necessario para prover a padronizacdo das vias, bem como para solucionar os
problemas recorrentes ja mencionados.

Diante do exposto, fica clara a necessidade de providenciar o calgamento
em bloquetes sextavados em trecho da via ESV-188 localizada no Bairro Pinhal II,
conforme projeto basico apresentado.

3 PRAZO DE EXECUGCAO E CONTRATUAL

PRAZO DE EXECUCAO

Os servicos contratados deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias
corridos, a partir da assinatura da ordem de servigo.

Os servicos contratados deverao ser concluidos em até 120 (cento e vinte)
dias corridos a contar da data de emissdo da assinatura da ordem de servico.

PRAZO CONTRATUAL

0 prazo contratual dos servi¢os serd de 1 (um) ano corrido a contar de sua
assinatura.
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4 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando,
contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a
estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a
possibilidade de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre
outros fatores intervenientes. Como resultado deste planejamento a
CONTRATADA deverafornecer cronograma FISICO-FINANCEIRO, seguindo as
descricbes dos servicos da planilha orgcamentaria para ser aprovado pela
fiscalizagdo em até 10 dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo.
Durante a execucao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
deverd manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucdo dos servicos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro
de empregados ou por meio de prestacdo de servicos especificos, para que seja

possivel o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquindrio e suprimentos indiretos

indispensaveis a execucdo dos itens constantes da planilha orcamentdria ficardo a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

5 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

Para as despesas decorrentes da presente licitacdo devera ser utilizada a seguinte
dotagdo orgamentaria
+ 0203267820031 1.0514490.51 - Ficha 0124

6 QUALIFICACAO TECNICA

Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto;

Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgdo competente
(CREA/CAU) da regido onde os servicos foram executados, que comprove(m) que
o licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administracao publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, os seguintesservicos:

- EXECUCAO DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO COM BLOQUETES DE
CONCRETO/BLOCOS INTERTRAVADOS OU SIMILARES;
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Para atendimento a qualificacao técnico-profissional, comprovacdo do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s)
pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
que ndo o proprio licitante (CNP]J diferente), servigo(s) relativo(s)a:

- EXECUCAO DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO COM BLOQUETES
CONCRETO/BLOCOS INTERTRAVADOS OU SIMILARES;

A comprovacdo de vinculo profissional se fard com a apresentacao de cépia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do
contrato social do licitante em que conste o profissional como s6cio, do contrato de
trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacao de qualificagcdo técnica, ambos serdo inabilitados.

Declaragdo indicando o nome, CPF e niimero do registro no CREA / CAU do
responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servigos de que trata o
objeto.

0 nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes de
acervo técnico apresentadas para qualificacdo técnica do licitante.

7 DISPOSICOES GERAIS

CONSIDERACOES PRELIMINARES

Os servigos referentes ao objeto do contrato deverdo estar de acordo com
os projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificacdo
devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das
eventuais corregoes.

Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com os
projetos, as prescri¢cdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas
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da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas
necessarias, a seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servicos. Essas
novas normas passarao a integrar, automaticamente, as Especificacdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sao expressas em unidades legais e
as convengdes para sua indica¢do, assim como as abreviaturas, sdo consagradas
pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais sao explicitadas no decorrer dotexto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que ndo
seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato
ouprojeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera
executa-los apés devida aprovagdo da Fiscalizagao.

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos nao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do
funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha or¢amentdria, tera
prioridade a planilha or¢amentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a
Planilha Or¢camentdaria ou os Projetos deverdo ser informados a fiscalizacdo da
Contratante.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com
autorizacio por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores
dos projetos.

DEFINICOES BASICAS

e CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Estiva -PME

e (CONTRATADA - Empresa contratada pela PME, para a execu¢ao das
obras e/ouservigos.

e FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PME para
fiscalizar a execugdo das obras eservigos.

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU
autores dos projetos de servicos e obras ou responsaveis pela execucao da
obra ouservigo.
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RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZACAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera
doravante aqui designada Fiscalizacao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera
doravante aqui designada Contratada.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da Contratada,
deverd estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente
habilitado e registrado no CREA/CAU-MG.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos
da data fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob
pena de incidir em multa prevista no Termo deContrato.

Eventuais modificacdes nos elementos originais s6 poderao ser efetuadas
com autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas
pela fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da
ABNT. A execucao de qualquer modificagdo somente podera ser posta em pratica
apoés aprovacdo da Fiscalizagdo responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade verificada na execuc¢do das obras e servicos, como
também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade daobra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de nao causar danos
a nenhuma das partes, a Fiscalizagio do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizacgao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execu¢do das obras e
servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacgao
fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no
local das obras:

a)um Livro de Registro da Fiscalizacdo, com folhasnumeradas;

b) registro de autorizagido (ordem de inicio dosservicos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirao o processo da
obra, que devera permanecer no canteiro durante toda a sua execuc¢do e ser
entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdao damesma.

No Livro de Registros da Fiscalizacdo, mencionado na alinea
langados, pelo CONTRATANTE as solicitagdes e informagdes necessarias para
conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do

a", serao

mesmo meio.
A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servicos, na parte

Pagina 6 de 29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel,
na forma da legislacdovigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica
e moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execucdo dos mesmos, por cujos encargos
responder3, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condi¢oes de higiene e saide de seu
pessoal, quanto a alojamentos provisérios, bem como por refei¢cdes, quando por
ela fornecidas, conforme Portaria n? 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificagdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos
mesmos sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obriga¢des
contratuais, cabendo, a Fiscalizagcdo, determinar a remocdo de materiais ou
equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo
que resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servicos executados.

A execucdo e operacdo, das obras provisorias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra,
a ela homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde
que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas,
ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas,
até a ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apo6s a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover
todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisorias, o escritorio de obras, entregando, os servicos, o local e as areas
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contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacdes, orientagcdes e determinacdes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo
resolvidos pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a
mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente,
por motivos técnicos, disciplinares, de segurancga ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de
qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou
subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais dareas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA,
dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela Fiscalizacdo ou
pela propria CONTRATADA, obrigard a mesma, por sua conta e risco, a corre¢ao,
remoc¢ao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da
insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instru¢des e ordens da Fiscalizagdo
importara na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento
das obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a
CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou omissao.

No prazo de observacdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao,
retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacao, apés a
emissdo do Termo de RecebimentoProvisorio.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
pela Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento
dasclausulas e condi¢des desta Especificacao, do contrato ou do projeto, bem
como de tudo que estiver contido nas normas, especificacoes e métodos da ABNT.
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A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicao dos servicos
executados, bem como a inspecdo das instalagdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspe¢des de medi¢cdes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as
obras e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada ndo poderda executar qualquer servico que ndo seja
autorizado pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como
necessarios a seguranca da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e
de seguranca do trabalho, obedecendo a orientagdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execucdo do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteragdes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir
visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato,a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer ag¢des judiciais, reivindicagdes ou
reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstincias, nesse
particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer o6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais agoes, reivindicacdes ou reclamagoes;

MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as
seguintes disposicoes:

ESPECIFICACOES
Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicoes

e reparos deverdo satisfazer as especificacoes da ABNT (aprovados,
recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo
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aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja
especificacdes aprovadas pela ABNT, as especificacdes requeridas serdo as dos
6rgdos competentes ou as estrangeiras.

Na composicdo de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela
Contratada é considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacao. A
amostra sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a
ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
Fiscalizacdo, devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus
adicional paraa CONTRATANTE.

CONTROLE TECNOLOGICO

Para comprovacdo da resisténcia minima do bloquetes de concreto (FCK =
35 MPa) a fiscalizacdo podera solicitar o Laudo Técnico de Controle Tecnolégico
dos ensaios realizados, conforme exigéncias do DNIT.

Todos os testes de controle de qualidade deverdao ser elaborados e
custeados pela contratada, obedecendo as normas técnicas da ABNT (NBR 9780 e
NBR 9781).

MARCAS E PATENTES

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou
emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo
eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe,
pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licencas
deutilizacao.

ARMAZENAMENTO
A Contratada tomard todas as providéncias para o perfeito
armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar

a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao
armazenamento dos materiais necessarios a confeccdo do concreto, a Contratada
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deverd obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as
recomendacoes desta Especificacdo.

SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servicos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige
especializacdo que ndo consta da capacidade de producdo da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de
subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como
Unica responsavel perante a CONTRATANTE.

PRECOS

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicio e
regulamentacdo de pregos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estarao limitados superiormente
pelo prego orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pre¢os maximos. O
licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

A medicdo dos servicos serda feita de acordo com os critérios
preestabelecidos na regulamentacdo de precos e especificagdes, conforme o
regime de execucdo adotado.

Sera exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orcado pela CONTRATANTE,
a descricao do item em composicao unitdria de prego na apresentac¢do da proposta.

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos
pela mdo de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos
incluindo os atributos e fretes incidentes. Salvo condi¢des expressas ao contrario,
remunera as despesas a seguir relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. AdministragdoCentral
2. Seguros/Imprevistos
3. DespesasFinanceiras

e PIS (Programa de IntegracaoSocial)
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e ISS (Imposto SobreServico)
e COFINS
e Lucro
Sera exigido de todos os licitantes na apresentacao da proposta de
precos o demonstrativo detalhado da composicao do percentual adotado para o
item "BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relacdo as
parcelas que o compde, conforme modelo abaixo.

Planilha
— de Composigio do BDI
REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL CORONEL Bask Shomteos
JANANTAS FRANCISCO PEREIRA NO MUNICIPIO DE ESTIVA - MG A IRO: CH e
CREA MG 214.579/D
Data: 18/04/2022
Revisdo: ROO
—
Municipio da Obra . ESTIVA / MG s -
Tipo de Obra |Obra Rndov{éna B = i -
Conforme legislacdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: | 50%
Sobre a base de clculo, definir a respectiva aliquota do ISS_(entre 2% & 5%): | 5,00%
(AC) s Administragdo Central 4,67
(S) + (6) - Seguro e Garantia - 0,74 ) E B B | e 1
¢ i = e tia | 0, - 0,80 0,80 1,00
(R) - Risco e = = 0,97 =, 0,97 | = 1,27 - 1,27
(DF) - Despesas Financeiras 0,31 = T B T E— 7 £ P &
@) - Tucro - = - i T 6,16 40 5.5
—:;;: :Lls = e === 065 i By 0,65 0,65 T
I ;::gnji “_ B Tl 3,00 T T 3,00 | 3,00 3,00
Iss 3,50 B 2,00 - 2,00 5,00
(14) - Contrib. Previdenciaria 0,00 i » '
2 === &
[ BOF - AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)_1
= a-1n -
BDI desconsiderando a parcela |
23,31 20,34 22,12 25,00
P e
2 7,
ARAN MONTEIRO CHIARINI
ENG. CIVIL CREA MG 214.579/D

8 REGULAMENTACAO DE PRECO
SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar termos aditivos
com servicos novos ou previamente existentes na planilha or¢amentaria, serao
observados os seguintesrequisitos:

1 Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios
serdao os mesmos ja contratados, constantes da propostavencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusdo dos itens devera atender ao quesegue:
a) Caso a Tabela SETOP - Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario devera
corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este 0 mesmo
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desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orcamento base daCONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SETOP - Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicoes dos outros
servicos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo serd o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao limite
maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo tratamento
recomendado na alinea“a)”.

c) No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢cdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para o mesmo
insumo, prevalecera omenor.

d) Caso o item ndo seja contemplado a Tabela SETOP - Regido Sul, pelo
SINAPI ou SICRO serdo usadas como base para formacdo dos novos prec¢os as
composi¢des das Tabelas para Composicdo de Pregos para Or¢camento,da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma apresentada a seguir,
adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao orgamento base
da CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes nomercado;

e) Quando o item nao se enquadrar em nenhuma das situacdes anteriores
o preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacdes nomercado;

DA ALTERACAO DO CONTRATO

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65
da Lei 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas adequadas a esta
Tomada de Pregos.

No interesse da Administracao o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas,
os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder o limite estabelecido
nesta condicdo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as
partes;
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REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra,
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,
quaisquer outras despesas necessarias a realizacao dos servicos.

9 RESPONSABILIDADE LEGAL /FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas,
instrugcdes e diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessdrias ao seu
funcionamento comoempresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela
CLT, nao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguran¢a quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucao das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser
devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos em via publica.

10 DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada
e assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacdes
técnicas e condigcdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como
especificacoes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as
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seguintes indicagdes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em
moeda corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus
tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte,
montagem, instalagdo incluindo teste e ativacao dos equipamentosofertados;

Os materiais necessarios a instalagdo integral dos equipamentos a partir
da infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados
na proposta, serdo considerados como parte integrante dos servicos de
instalacao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido
que este prazo é o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas
decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuicdes e obrigacdes sociais,
trabalhistas, previdenciarias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto
ao CREA/MG, demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da
empresa que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame;

Nao se admitird proposta que apresente prego global ou unitario
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado,
ou com pre¢os manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por
ocasido da andlise de pregos, a demonstracdo da viabilidade dos mesmos, através
de documentagdo que comprove que os custos sdo coerentes com os de mercado;

11 VISTORIA

O licitante examinard as interferéncias por ventura existentes na area
onde serdo realizados os servicos, devendo visitar o local da obra, até o dltimo dia
util da data anterior para a sessdo inaugural do certame. Conferindo os servicos e
respectivos quantitativos para compor o seu pre¢o, analisando todas as
dificuldades para a execu¢cdo dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local
sera realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaracdo de que foram obtidas todas as
informacdesjulgadas necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue
pelaproponente quando da apresentacao da habilitacdotécnica.
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12 OBRAS CIVIS
DISPOSICOES GERAIS

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposicdo final de aguas residuais e dos residuos de construgao
(entulho) serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que o
CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhdo pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescricdes da concessiondria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizagao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados
e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local
de operacao.

LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL

Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se
encontrem no terreno e na edificagdo, devendo permanecer contéiner no canteiro
de obra.

Em hipotese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais
sem a autorizagdo por escrito no livro de obras. Tal autorizacdo sé tera validade
quando emitida pela FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remocdo dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendagdes em Norma (NR18).

13 RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS
Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacao, a

conclusao da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.
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Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico
ou obra, nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo,
podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu
recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os
das parcelas restantes.

RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servigo executado apds realizacdo de
vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos
técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua
adequacao aos termos docontrato.

Imediatamente ap6s o recebimento da notificacdo do contratado sobre a
conclusdao do objeto do contrato ou apés o registro da conclusao no Didrio de
Obras no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou
servico e verificar se foram atendidas ou nao pelo contratado todas as condigdes
contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizacdo deve
adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério
como marcacao de data, comunicagdo aocontratado;

i. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servico, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram
aimpugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera
realizada a vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a
sua realizacao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condi¢des contratuais, a fiscalizagao ou a Comissdao de Recebimento
deve:

® Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos
encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a
respectiva solucdo, remetendo-o ao 6rgdo regional de engenharia, que
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dard conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e

contratacoes;

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento,

com informagdes dos motivos de suarejei¢ao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova

verificagdo a etapa impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apés finalizada a obra
ou servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a
vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2
(duas) vias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimonio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado
tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e docontrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcao e seguranca dos
trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo, conforme Cédigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apés 90
dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisoério, a fiscalizagdo deve solicitar
a formacgdo de Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro
ou arquiteto.

14 CRITERIOS DE MEDICAO

Serdo utilizados os critérios de medicdo do TCPO (Editora PINI) para
dirimir quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢cdes
dos servicos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual equivalente ao total de servigos efetivamente executados no periodo,
conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acdrdao N2
3.103/2010 - Plenario.
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14 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS

A Secretaria Municipal de Obras recomenda e adota como diretrizes gerais
para a execucdo de servicos e obras de constru¢do, complementacdo, reforma ou
ampliacdo das edificacdes sob administracdo da Prefeitura de Estiva o “MANUAL
DE OBRAS PUBLICAS - EDIFICACOES” da Secretaria de Estado da Administragio
e do Patriménio da Unido - SEAP.

As obras serdo executadas de acordo com o Memorial Descritivo elaborado
pelo Corpo Técnico da prefeitura.

O CONTRATADO também devera seguir rigorosamente as especificacdes
técnicas detalhadas no CADERNO DE ENCARGOS DO DEOP-MG (anexo a este
Termo de Referéncia), assim como as normas correspondentes da ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servigos a serem
executados deverdo obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificagdes constantes destecaderno;
as normas daABNT;
asdisposic¢oes legaisda Unido edoGoverno doEstadodeMinasGerais;
aos regulamentos das empresasconcessiondrias;
as prescricdes e recomendacgdes dosfabricantes;
as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
as normas regulamentadoras do Ministério doTrabalho;

as praticas SEAP - Projetos, execucdo emanutencao;

O O N o W

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os
manuais e recomendac¢oes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcao
Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem
considerar a complexidade e a multiplicidade dos fatores acusticos, térmicos,
elétricos e de seguranca, integrando-se com os projetos basicos fornecidos pelo
CONTRATANTE para garantir a qualidade e seguranca do ambiente interno e
externo do respectivo auditério. Os projetos devem fornecer subsidio para a
perfeita execucdo da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida
seguranca e conforto ambiental para que os usudrios possam enxergar sem
esforc¢o, ouvir com clareza e sentir-se confortavel.

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora
fornecidos deverao ser comunicados previamente a fiscalizacdo e nao poderao
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras”
e/ou alterar a composicdo de precos unitarios sem autorizacdo formal da
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fiscalizagdo. Considerar-se-a 0o CONTRATADO como competente para executar os
servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementagcdes e acessérios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalacdes, maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para a obra
em questao.

No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execugdo dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas
especificacdes, seguido da planilha or¢camentaria e, por ultimo, dos desenhos,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacées
dos projetos sem autorizacdo expressa daFISCALIZACADO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira
como base também para o acompanhamento da evolucao dos servigcos e eventual
indicativo de atraso, passivel de sancodes, devendo ser observado os marcos
temporais.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autoriza¢do formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nio aceitara a alegacdo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagcdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho atraveés
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relagdao ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO,
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antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo
CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratorios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados
de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos
que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovac¢do da sua qualidade.
Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus
para o CONTRATANTE e executados por laboratoérios reconhecidos pela ABNT ou
outros aprovados pelaFISCALIZACAO.

O CONTRATADO deverd submeter a aprovacio da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material
sera confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de sua perfeita correspondéncia com
os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo
executados de acordo com as normaspertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagcdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao
de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas
expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo
CONTRATADO e o pagamento realizado em item especifico da planilha
or¢camentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas do
CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.
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No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execu¢do das obras e servicos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicao ou danificacio das demais
obras em construgao até sua definitivaaceitagao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes
ou reclamag¢des movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de
culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais
inaceitaveis na execucao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, ptublico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, acdes por perdas ou
danos e indenizag¢des oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de
sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou
subsidiaria por parte doCONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupg¢des nas vias publicas de acesso ao terreno do
CONTRATANTE. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as
cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalagdes,
deverdo comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das
providéncias que pretende adotar para a protecdo e o eventual reforgo das obras
viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas
as providéncias necessdrias junto a oOrgdos publicos federais, estaduais e
municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execucao da obra até o cumprimento integral doContrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucao da obra.
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A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos a execugdo dos servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugdo de
servicos (entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdao dos
trabalhos sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado noContrato;

2. for necessdario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com oprojeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista noContrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Didrio de
Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencao de material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalagdes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndao sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem
seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacdes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho
do Ministério doTrabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas
exclusivas, submetendo-os a aprovacdo daFISCALIZACAO.

Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues
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por partes, de acordo com as prioridades e em fung¢do do cronograma da obra, em
trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apés andlise. Os servicos
contidos nestes desenhos nao poderdo ser iniciados sem aprovagdo formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idonea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados
que assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdao da obra no prazo
fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitardA a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, sub- empreiteiros, entre outros.

A FISCALIZAGCAO poderd admitir os sub-empreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer
aceitacdo de transferéncia deresponsabilidade.

Nao serd permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneg¢a no
canteiro fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a
execucdo de seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizacio para tais deslocamentos emodificacdes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos pre¢os propostos,
sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pre¢os propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocacdo, emprego ou
utilizacao de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessdrios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas,
os materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os
tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execuc¢ao, a conclusao e
a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios
ou no BDL
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Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucdo dos servicos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigcos descritos
nessedocumento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizagdo do
objeto, os quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficicia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracao
dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servigcos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para
a conclusdo do servico de acordo com a especificacao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucao, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Didario, confirmar ou retificar o
registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacdo no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderdao ser aplicadas as sangoes
previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funciondrios, utilizacao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proéprios da
Planilha Or¢amentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de
administracdo central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas
composicoes de precgos de servicos.

De acordo com as condigdes do Edital, serao incorporadas nos pre¢os dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execucdo dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo
ou utilizacdo de:

1. ferramentas manuais, elétricas ounao;

2. ferramentas de corte e/oudesbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;
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4. escoramentos;

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como

itens de custo préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverdo ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-
obra.

Nas hipoéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos pelo CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos
contratos posteriormente firmados para continuacdao da execucdo do objeto da
licitacao.

EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto,
deverao possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia,
instituido pelo Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um
produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservagao de
Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua
Secretaria- Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A —-Eletrobras.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocagdo, emprego ou
utilizacao de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessdrios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencao de material particulado nos acessos aocanteiro.

Sera obrigatoria a apresentacdo do comprovante de destinacdo dos
residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgdo competente.
As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem
seguranga e que sejam desconfortaveis a vista e aouso.
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HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacdes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho
do Ministério do Trabalho.

DIARIO DE OBRAS

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucao, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacdao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderdao ser aplicadas as sancoes
previstas no Edital.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacido de mio-de-obra isolada - nio relacionada a um
servico especifico da planilha or¢amentaria e dispensada ap6s a sua conclusao.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente
apresentada a FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a
qualificacdo técnica necessaria aos servicossubcontratados.

Apés o servico para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera
ocorrer a dispensa da empresa.

15 - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente em moeda nacional, ap6s processamento
interno, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrénica
(NF-e) c/c o aceitedefinitivo.

A Prefeitura de Estiva reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da
atestacdo, a licitante nado tiver fornecido o objeto por ela contratado na sua
totalidade, ou o fornecimento nao estiver de acordo com as especificacdes
constantes do Item 8 deste Termo deReferéncia.

O pagamento somente podera ser efetuado se o licitante estiver em situagao fiscal
regular, isto é, desde que apresente as certiddes exigidas pela Lei n? 8.666, de 1993
e suasalteracoes.
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E obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de
habilita¢do e qualificagdo exigidas nalicitacao.
A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da conta
bancaria onde serd depositado o pagamento das obriga¢cdes pactuadas nas
propostas.
O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizag¢des devidas pelas contratadas.

16 - FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

A fiscalizagdo do contrato e o recebimento ficardo a cargo da Secretaria de Obras
do Municipio de Estiva, através de técnicos pertencentes ao seu quadro depessoal.
Aos responsaveis pela fiscalizacdo incumbira a pratica de todos e quaisquer atos
proprios ao exercicio desse mister, definidos na legislacdo pertinente, em especial
na especificacdo do material inclusive quanto a aplicacao das penalidades previstas
neste Termo de Referéncia e na legislacdo emvigor.

O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e processos
de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela, se obrigando a fornecer os dados,
elementos, explica¢des, esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e
que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificacio do material, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento, que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade tUnica, integral e
exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua entrega e as
consequéncias e implicagdes, préximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros,
do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na entrega dos
mesmos ndo implicara em co-responsabilidade do ou de seusprepostos.

A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei
n28.666, de 1993.
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17 - DAS PENALIDADES

As penalidades sdo aquelas previstas na Lei n2 8.666, de 1993 e suas alteragdes,
aplicadas nos termos do edital de licitacao da referente obra.

18 - CONSIDERACOES FINAIS

- A empresa vencedora da licitacdo, somente podera dar inicio as obras apoés a
emissdo da Ordem de Servigos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Estiva.

- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a
limpeza geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serdo resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei
Federal n? 8.666/93 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Obras
da Prefeitura de Estiva, através do fiscal responsavel pela da obra, obedecendo as
normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

Estiva, 19 de abril de 2022.

Eng?. Monique Angélica Lisboa
Secretaria Municipal de Obras
CREA 199.456/D-MG
Matricula 1414
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