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1 OBJETO  

 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes 

básicas que deverão ser seguidas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 

CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO EM TRECHO DA 

VIA DE ACESSO AO BAIRRO BOA VISTA ESV-466, conforme documentos anexos 

a este Termo. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

 

É sabido que vários trechos de estradas rurais apresentam sua superfície 

comprometida na época de chuvas, impossibilitando o trânsito seguro e fluído dos 

munícipes que dependem da via. Além disso, na época das secas, o excesso de 

poeira é fonte de constante reclamação dos que moram às margens da via 

supracitada. 

O calçamento de trechos que ainda se encontram sem pavimentação é item 

necessário para prover a padronização das vias, bem como para solucionar os 

problemas recorrentes já mencionados. 

Diante do exposto, fica clara a necessidade de providenciar o calçamento 

em bloquetes sextavados em trecho da via ESV-466, via de acesso principal ao 

Bairro Boa Vista, conforme projeto básico apresentado, local de fluxo intenso de 

pessoas, veículos e caminhões. 

 

3 PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL  

 

 PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias 

corridos, a partir da assinatura da ordem de serviço. 

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 120 (cento e vinte) 

dias corridos a contar da data de emissão da assinatura da ordem de serviço. 

  

 PRAZO CONTRATUAL 

O prazo contratual dos serviços será de 1 (um) ano corrido a contar de sua 

assinatura. 
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4 CRONOGRAMA  

 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta 

a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, 

contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento deverá considerar a 

estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideração a 

possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre 

outros fatores intervenientes. Como resultado deste planejamento a 

CONTRATADA deveráfornecer cronograma FÍSICO-FINANCEIRO, seguindo as 

descrições dos serviços da planilha orçamentária para ser aprovado pela 

fiscalização em até 10 dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço. 

 Durante a execução do objeto e vigência do contrato, a empresa vencedora 

deverá manter o número necessário e suficiente de empregados incumbidos da 

execução dos serviços, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro 

de empregados ou por meio de prestação de serviços específicos, para que seja 

possível o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado. 

 Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinário e suprimentos indiretos 

indispensáveis à execução dos itens constantes da planilha orçamentária ficarão a 

cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA. 

 

5 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

  

 Para as despesas decorrentes da presente licitação deverão ser utilizadas as 

seguintes dotações orçamentárias: 

 02 03 15 452 0024 1.043 4490.51 – Ficha 571 DR 268 – R$ 400.000,00 

 02 03 15 452 0024 1.043 4490.51 – Ficha 571 DR 168 – R$ 522.451,20 

 

6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

 Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto; 

 Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no órgão competente 

(CREA/CAU) da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) que 

o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 

para empresas privadas, os seguintes serviços: 

 

- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES DE 
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CONCRETO/BLOCOS INTERTRAVADOS OU SIMILARES; 

 

 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do 

licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, 

profissional(is) de nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) 

pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, 

que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s)a: 

 

- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES DE 

CONCRETO/BLOCOS INTERTRAVADOS OU SIMILARES; 

 

 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da 

carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do 

contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de 

trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do 

atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

profissional. 

 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

 Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA / CAU do 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o 

objeto. 

 O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de 

acervo técnico apresentadas para qualificação técnica do licitante. 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Os serviços referentes ao objeto do contrato deverão estar de acordo com 

os projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificação 

deverá ser autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das 

eventuais correções. 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os 
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projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas 

da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

A Contratante poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou 

suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas 

necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas 

novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas. 

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e 

as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas 

pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer dotexto. 

Fica reservado à Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referência, que não 

seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato 

ouprojeto. 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá 

executá-los após devida aprovação da Fiscalização. 

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos 

projetos não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do 

funcionamento e adequação dos resultados. 

No caso de divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá 

prioridade a planilha orçamentária. Conflitos entre este Termo de Referência e a 

Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser informados à fiscalização da 

Contratante. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com 

autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores 

dos projetos. 

 

 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

 

 CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Estiva –PME 

 CONTRATADA - Empresa contratada pela PME, para a execução das 

obras e/ouserviços. 

 FISCALIZAÇÃO - Pessoa física ou jurídica, designada pela PME para 

fiscalizar a execução das obras eserviços. 

 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CAU 

autores dos projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da 

obra ouserviço. 
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 RELAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAÇÃO 

 

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Contratante, que será 

doravante aqui designada Fiscalização. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será 

doravante aqui designada Contratada. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, 

deverá estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente 

habilitado e registrado no CREA/CAU-MG. 

A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até cinco dias corridos 

da data fixada na Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob 

pena de incidir em multa prevista no Termo deContrato. 

Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas 

com autorização formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas 

pela fiscalização quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da 

ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática 

após aprovação da Fiscalização responsável pela obra. 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá 

comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, 

qualquer anormalidade verificada na execução das obras e serviços, como 

também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e 

estabilidade, ou comprometer a qualidade daobra. 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos 

à nenhuma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar 

modificações de caráter urgente, justificando a sua autorização. 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e 

serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação 

física especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no 

local das obras: 

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhasnumeradas; 

b) registro de autorização (ordem de início dosserviços). 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da 

obra, que deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser 

entregue ao CONTRATANTE, após a conclusão damesma. 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão 

lançados, pelo CONTRATANTE as solicitações e informações necessárias para 

conhecimento da CONTRATADA, a qual deverá responder utilizando-se do 

mesmo meio. 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte 
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que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, 

na forma da legislaçãovigente. 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica 

e moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de 

estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que 

solicitados por representantes do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão 

de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos 

responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu 

pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por 

ela fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas 

modificações. 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de 

acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos 

mesmos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus. 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 

contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a remoção de materiais ou 

equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

contratuais. 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por todo e qualquer serviço 

que resulte em danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em 

decorrência dos serviços executados. 

A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de 

materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens 

públicos ou particulares. 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, 

a ela homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no 

canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde 

que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, 

ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à 

proteção, sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, 

até a ocupação e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE. 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover 

todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras 

provisórias, o escritório de obras, entregando, os serviços, o local e as áreas 
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contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obrigam-se a 

atender pronta e irrestritamente. 

Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão 

resolvidos pela área competente do CONTRATANTE. 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que 

sejam adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à 

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a 

mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus 

representantes devidamente credenciados. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis 

ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, 

por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de 

exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de 

qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou 

subcontratadas. 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do 

CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, 

dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou 

pela própria CONTRATADA, obrigará a mesma, por sua conta e risco, a correção, 

remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da 

insuficiência dos levantamentos e/ou projetos. 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 

importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento 

das obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a 

CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão. 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob 

sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, 

retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a 

emissão do Termo de RecebimentoProvisório. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 

pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 

dascláusulas e condições desta Especificação, do contrato ou do projeto, bem 

como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT. 
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A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da 

Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às 

obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja 

autorizado pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como 

necessários à segurança da obra. 

Cabe à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e 

de segurança do trabalho, obedecendo à orientação da Fiscalização do 

CONTRATANTE. 

Designar um preposto para acompanhar a execução do presente contrato. 

Comunicar ao CONTRATANTE às alterações que forem efetuadas em seu 

contrato social ou estatuto. 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 

visitas e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do 

CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente 

credenciados. 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 

particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 

qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, 

decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

 

 MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as 

seguintes disposições: 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições 

e reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, 

recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo 
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aprovados pela CONTRATANTE. 

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja 

especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos 

órgãos competentes ou as estrangeiras. 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela 

Contratada é considerado posto na obra. 

 

INSPEÇÃO 

 

Todos os materiais estarão sujeitos à amostragem, testes e aprovação. A 

amostra será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a 

ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela 

Fiscalização, deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus 

adicional para a CONTRATANTE. 

 

CONTROLE TECNOLÓGICO  

 

Para comprovação da resistência mínima do bloquetes de concreto (FCK = 

35 MPa) a fiscalização poderá solicitar o Laudo Técnico de Controle Tecnológico 

dos ensaios realizados, conforme exigências do DNIT. 

Todos os testes de controle de qualidade deverão ser elaborados e 

custeados pela contratada, obedecendo às normas técnicas da ABNT (NBR 9780 e 

NBR 9781). 

 

MARCAS E PATENTES 

 

A Contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou 

emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo 

eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, 

pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissões ou licenças 

deutilização. 

 

ARMAZENAMENTO 

 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito 

armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar 

a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao 

armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a Contratada 
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Será exigida, quando um preço unitário for inferior a 30% do preço orçado pela CONTRATANTE, 
a descrição do item em composição unitária de preço na apresentação da proposta. 

deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as 

recomendações desta Especificação. 

 

 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige 

especialização que não consta da capacidade de produção da Contratada. São 

realizados por terceiros na forma de pessoa física ou jurídica através de 

subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como 

única responsável perante a CONTRATANTE. 

 

 PREÇOS 

 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles 

contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição e 

regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e diretas. 

Os preços contratados, global e unitário, estarão limitados superiormente 

pelo preço orçado pelo CONTRATANTE, que figurarão como preços máximos. O 

licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui 

estabelecido estará eliminado do certame. 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios 

preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações, conforme o 

regime de execução adotado. 

 

 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos 

pela mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos 

incluindo os atributos e fretes incidentes. Salvo condições expressas ao contrário, 

remunera as despesas a seguir relacionadas: 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados: 

1. AdministraçãoCentral 

2. Seguros/Imprevistos 

3. DespesasFinanceiras 

 PIS (Programa de IntegraçãoSocial) 
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 ISS (Imposto SobreServiço) 

 COFINS 

 Lucro 

Será exigido de todos os licitantes na apresentação da proposta de 

preços o demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o 

item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI”, inclusive com relação às 

parcelas que o compõe, conforme modelo abaixo. 

 

 
 

8 REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO  

 

 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos 

com serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão 

observados os seguintesrequisitos: 

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários 

serão os mesmos já contratados, constantes da propostavencedora. 
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2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a 

inclusão dos itens deverá atender ao quesegue: 

a) Caso a Tabela SETOP – Região Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o 

serviço e todos os seus insumos também sejam novos, o preço unitário deverá 

corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o mesmo 

desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base daCONTRATANTE. 

b) Caso a Tabela SETOP – Região Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o 

serviço e algum de seus insumos já esteja presente nas composições dos outros 

serviços apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo será o mesmo 

apresentado na proposta vencedora, o qual também está condicionado ao limite 

máximo orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o mesmo tratamento 

recomendado na alínea“a)”. 

c) No caso da alínea “b)”, quando nas composições apresentadas pelo 

Contratado seja observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo 

insumo, prevalecerá omenor. 

d) Caso o item não seja contemplado a Tabela SETOP – Região Sul, pelo 

SINAPI ou SICRO serão usadas como base para formação dos novos preços as 

composições das Tabelas para Composição de Preços para Orçamento,da Editora 

PINI, cujos custos dos insumos serão alimentados da forma apresentada a seguir, 

adotando a mesma ordem como escala de prioridade: 

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora; 

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI 

aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base 

da CONTRATANTE; 

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em três cotações nomercado; 

e) Quando o item não se enquadrar em nenhuma das situações anteriores 

o preço adotado será o menor dentre os obtidos em três cotações nomercado; 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 

da Lei 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta 

Tomada de Preços. 

No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
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os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 

nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as 

partes; 

 

 REGULAMENTAÇÃO DOS PREÇOS DE SERVIÇOS 

 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, 

ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, 

quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços. 

 

9 RESPONSABILIDADE LEGAL /FISCAL  

 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis 

federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, 

instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu 

funcionamento comoempresa. 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem 

sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela 

CLT, não se admitindo trabalhadores em condições ilegais. 

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas 

compatíveis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros 

utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os funcionários 

devidamente identificados. 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços 

contratados, ou qualquer caso fortuito. Será também de sua responsabilidade a 

eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a 

aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser 

devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 

ocorridos em via pública. 

10  

DAS PROPOSTAS  

 

A PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via, na língua 
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portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada 

e assinada pelo representante legal da licitante na última página e rubricadas nas 

demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações 

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como 

especificações dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as 

seguintes indicações: 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em 

moeda corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus 

tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, 

montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentosofertados; 

Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir 

da infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados 

na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de 

instalação. 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data da entrega das propostas; 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido 

que este prazo é o estipulado neste termo de referência; 

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas 

decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto 

ao CREA/MG, demais encargos cabíveis e outros; 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da 

empresa que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, 

ou com preços manifestamente inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por 

ocasião da análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através 

de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado; 

 

11 VISTORIA  

 

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área 

onde serão realizados os serviços, devendo visitar o local da obra, até o último dia 

útil da data anterior para a sessão inaugural do certame. Conferindo os serviços e 

respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando todas as 

dificuldades para a execução dos mesmos. A realização da vistoria prévia no local 

será realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. 
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Apresentação da Declaração de que foram obtidas todas as informações 

julgadas necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue 

pelaproponente quando da apresentação da habilitaçãotécnica. 

 

12 OBRAS CIVIS  

 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o 

afastamento e disposição final de águas residuais e dos resíduos de construção 

(entulho) serão de responsabilidade da contratada. O abastecimento de água ao 

canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o 

CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa. 

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 

prescrições da concessionária local. Os ramais e sub-ramais internos serão 

executados com condutores isolados por camada termoplástica, corretamente 

dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilização. 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados 

e guarnecidos com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados. Todos os 

circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. 

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo 

com respectiva potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local 

de operação. 

 

 LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL 

 

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se 

encontrem no terreno e na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro 

de obra. 

Em hipótese alguma o CONSTRUTOR poderá remover quaisquer materiais 

sem a autorização por escrito no livro de obras. Tal autorização só terá validade 

quando emitida pela FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de 

todo o tempo de serviço, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as 

recomendações em Norma (NR18). 
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13 RECEBIMENTO DA OBRA  

 

 REGRAS GERAIS 

 

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a 

conclusão da obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e 

apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato. 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço 

ou obra, não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, 

podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu 

recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter 

provisório, sendo necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os 

das parcelas restantes. 

 

 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua 

fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

CONTRATADO. 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, 

relativamente à totalidade da obra ou serviço executado após realização de 

vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos 

técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua 

adequação aos termos docontrato. 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a 

conclusão do objeto do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de 

Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou 

serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as condições 

contratuais, observado que: 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve 

adotar as medidas necessárias à realização do recebimento provisório 

como marcação de data, comunicação aocontratado; 

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou 

serviço, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram 

aimpugnação. 

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será 



Prefeitura Municipal de Estiva 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
  

Página 18 de 29  

realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a 

sua realização. 

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de 

qualquer das condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento 

deve: 

 Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos 

encontrados durante a vistoria, bem como as providências necessárias à 

respectiva solução, remetendo-o ao órgão regional de engenharia, que 

dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e 

contratações; 

 Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização; 

 Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, 

com informações dos motivos de suarejeição. 

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova 

verificação a etapa impugnada. 

O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra 

ou serviço e sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a 

vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 

(duas) vias. 

 

 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, 

incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o 

contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado 

tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e docontrato. 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a 

responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo 

de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados após 90 

dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar 

a formação de Comissão de Recebimento Definitivo, ou a indicação de engenheiro 

ou arquiteto. 

 

14 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

 

Serão utilizados os critérios de medição do TCPO (Editora PINI) para 

dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam ocorrer durante as medições 
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dos serviços. 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em 

percentual equivalente ao total de serviços efetivamente executados no período, 

conforme entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão Nº 

3.103/2010 – Plenário. 

 

 14 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS 

 

A Secretaria Municipal de Obras recomenda e adota como diretrizes gerais 

para a execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou 

ampliação das edificações sob administração da Prefeitura de Estiva o “MANUAL 

DE OBRAS PÚBLICAS – EDIFICAÇÕES” da Secretaria de Estado da Administração 

e do Patrimônio da União – SEAP. 

As obras serão executadas de acordo com o Memorial Descritivo elaborado 

pelo Corpo Técnico da prefeitura. 

O CONTRATADO também deverá seguir rigorosamente as especificações 

técnicas detalhadas no CADERNO DE ENCARGOS DO DEOP-MG (anexo a este 

Termo de Referência), assim como as normas correspondentes da ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. 

Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem 

executados deverão obedecer rigorosamente: 

1. às normas e especificações constantes destecaderno; 

2. às normas daABNT; 

3. àsdisposições legaisda União edoGoverno doEstadodeMinasGerais; 

4. aos regulamentos das empresasconcessionárias; 

5. às prescrições e recomendações dosfabricantes; 

6. às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

7. às normas regulamentadoras do Ministério doTrabalho; 

8. às práticas SEAP – Projetos, execução emanutenção; 

9. Para elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os 

manuais e recomendações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção 

Sustentável); 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem 

considerar a complexidade e a multiplicidade dos fatores acústicos, térmicos, 

elétricos e de segurança, integrando-se com os projetos básicos fornecidos pelo 

CONTRATANTE para garantir a qualidade e segurança do ambiente interno e 

externo do respectivo auditório. Os projetos devem fornecer subsídio para a 

perfeita execução da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida 
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segurança e conforto ambiental para que os usuários possam enxergar sem 

esforço, ouvir com clareza e sentir-se confortável. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão 

constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “serviços extras” 

e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da 

fiscalização. Considerar-se-á o CONTRATADO como competente para executar os 

serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor 

global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo 

funcionamento de todas as instalações, máquinas e equipamentos. 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela 

FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra 

em questão. 

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos 

projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas 

especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, 

sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a 

FISCALIZAÇÃO. 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 

dos projetos sem autorização expressa daFISCALIZAÇÃO. 

O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servirá 

como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos 

temporais. 

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as 

instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus 

trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 

especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao 

não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. 

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de 

material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através 
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de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e 

critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de 

aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de 

funcionalidade e de ergonomia. A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, 

antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pelo 

CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos 

comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por 

laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO. 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados 

de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos 

que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. 

Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus 

para o CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou 

outros aprovados pelaFISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material 

será confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras 

serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de 

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com 

os materiais fornecidos ou já empregados. 

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os 

testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão 

executados de acordo com as normaspertinentes. 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou 

materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação 

de eventuais danos causados. 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer 

via pública serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas 

expensas. 

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para 

local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo 

CONTRATADO e o pagamento realizado em item específico da planilha 

orçamentária. 
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O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando os 

serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de 

transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e 

drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do 

CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, 

quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. 

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas 

operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá 

recuperá-las deixando-as conforme seu estado original. 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por 

quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso 

indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação das demais 

obras em construção até sua definitivaaceitação. 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam 

o CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e 

estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações 

ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de 

culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 

inaceitáveis na execução dos serviços. 

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem 

a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e 

qualquer bem, público ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE. 

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou 

danos e indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de 

sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou 

subsidiária por parte doCONTRATANTE. 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja 

feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno do 

CONTRATANTE. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as 

cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE 

qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos às vias 

públicas – pavimentos, pontes, viadutos, canalizações ou outras instalações, 

deverão comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, informando-a também das 

providências que pretende adotar para a proteção e o eventual reforço das obras 

viárias existentes, ficando o CONTRATADO responsável pela efetivação de todas 

as providências necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, a entidades privadas e a pessoas físicas envolvidas. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário 
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para a execução da obra até o cumprimento integral doContrato. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções 

diretamente ao preposto do CONTRATADO. 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá 

contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para 

desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. 

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de 

membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma 

terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo 

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos 

relativos à execução dos serviços contratados. 

Todas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de 

serviços (entre 7h e 18h) deverão ser precedidas de autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, registrada no Diário de Obras. 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos 

trabalhos sempre que: 

1. assim estiver previsto e determinado noContrato; 

2. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de 

Contrato e de acordo com oprojeto; 

3. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 

trabalhos na forma prevista noContrato; 

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo 

da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos 

subsequentes;e 

5. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de 

Obra. 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e 

da própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 

sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro. 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo 

admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 

segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso. 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo 

CONTRATADO aos usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os 

determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho 
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do Ministério doTrabalho. 

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar 

desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos 

desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas 

exclusivas, submetendo-os à aprovação daFISCALIZAÇÃO. 

Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues 

por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, em 

três vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços 

contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da 

FISCALIZAÇÃO. 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao 

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental 

necessários, usar mão-de-obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados 

que assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais 

necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra no prazo 

fixado. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer 

responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos, sub- empreiteiros, entre outros. 

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os sub-empreiteiros previamente 

autorizados pela Administração, sem que tal aprovação implique qualquer 

aceitação de transferência deresponsabilidade. 

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no 

canteiro fora dos horários de trabalho definidos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros 

equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a 

execução de seus serviços, o CONTRATADO deverá solicitar previamente à 

FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos emodificações. 

O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, 

apontado pela FISCALIZAÇÃO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, 

sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou 

acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mão de obra ou 

quaisquer outros. 

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as 

exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou 

utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros 

que julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços 

unitários. 
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O CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, 

os materiais, a mão-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os 

tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e 

a manutenção das obras, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos 

relativos a esses itens deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários 

ou no BDI. 

Também serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, 

taxas, emolumentos, alvarás e encargos necessários à execução dos serviços. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos 

nessedocumento. 

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos 

conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção 

necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do 

objeto, os quais deverão mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração 

dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção 

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e 

qualidade requeridos. 

O CONTRATADO deve elaborar suas composições de custos incluindo 

todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para 

a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. 

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 

obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO. 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 

execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 

registro. 

A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a 

Fiscalização no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 

horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a 

execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções 

previstas no Edital. 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização 

de veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da 

Planilha Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de 

administração central do CONTRATADO e não devem, portanto, constar nas 

composições de preços de serviços. 

De acordo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos 

serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão-de-obra 
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essenciais à execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação 

ou utilização de: 

1. ferramentas manuais, elétricas ounão; 

2. ferramentas de corte e/oudesbaste; 

3. andaimes, exceto fachadeiros; 

4. escoramentos; 

5. outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como 

itens de custo próprio na Planilha Orçamentária. 

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, 

as perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão-de-

obra. 

Nas hipóteses de sinistro, abandono da obra, falência do CONTRATADO ou 

rescisão unilateral, os valores dos insumos que porventura já tenham sido 

adquiridos pelo CONTRATANTE, por força de contrato anterior, devem ser 

suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos 

contratos posteriormente firmados para continuação da execução do objeto da 

licitação. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto, 

deverão possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, 

instituído pelo Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um 

produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua 

Secretaria- Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A –Eletrobrás. 

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos às 

exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou 

utilização de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros 

que julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preços 

unitários. 

 

ORGANIZAÇÃO LIMPEZA E SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 

própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 



Prefeitura Municipal de Estiva 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
  

Página 27 de 29  

sistema de retenção de material particulado nos acessos aocanteiro. 

Será obrigatória a apresentação do comprovante de destinação dos 

resíduos emitido pelo aterro sanitário credenciado pelo Órgão competente. 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo 

admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 

segurança e que sejam desconfortáveis à vista e aouso. 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo 

CONTRATADO aos usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os 

determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho 

do Ministério do Trabalho. 

 

DIÁRIO DE OBRAS 

 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 

execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o 

registro. A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a 

Fiscalização no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 

horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a 

execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções 

previstas no Edital. 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

É vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um 

serviço específico da planilha orçamentária e dispensada após a sua conclusão. 

A listagem das empresas subcontratadas deverá ser  formalmente 

apresentada à FISCALIZAÇÃO, devendo as subcontratadas comprovar a 

qualificação técnica necessária aos serviçossubcontratados. 

Após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá 

ocorrer a dispensa da empresa. 

 

 15 - PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado mensalmente em moeda nacional, após 

processamento interno, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota 

Fiscal Eletrônica (NF-e) c/c o aceitedefinitivo. 

 A Prefeitura de Estiva reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 
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da atestação, a licitante não tiver fornecido o objeto por ela contratado na sua 

totalidade, ou o fornecimento não estiver de acordo com as especificações 

constantes do Item 8 deste Termo deReferência. 

 O pagamento somente poderá ser efetuado se o licitante estiver em situação fiscal 

regular, isto é, desde que apresente as certidões exigidas pela Lei nº 8.666, de 1993 

e suasalterações. 

 É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas nalicitação. 

 A licitante vencedora deverá indicar o nome do banco, agência e número da conta 

bancária onde será depositado o pagamento das obrigações pactuadas nas 

propostas. 

 O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pelas contratadas. 

  

16 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

 

A fiscalização do contrato e o recebimento ficarão a cargo da Secretaria de Obras 

do Município de Estiva, através de técnicos pertencentes ao seu quadro depessoal. 

 Aos responsáveis pela fiscalização incumbirá a prática de todos e quaisquer atos 

próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação pertinente, em especial 

na especificação do material inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas 

neste Termo de Referência e na legislação emvigor. 

 O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela, se obrigando a fornecer 

os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este 

necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificação do material, de 

modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as 

divergências ou dúvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento, que 

venham a impedir o bom desempenho do Contrato. 

 A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, à sua entrega e às 

consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros, 

do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na entrega dos 

mesmos não implicará em co-responsabilidade do ou de seusprepostos. 

 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 



Prefeitura Municipal de Estiva 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
  

Página 29 de 29  

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

17 – DAS PENALIDADES 

 

As penalidades são aquelas previstas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, 

aplicadas nos termos do edital de licitação da referente obra. 

 

18 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 - A empresa vencedora da licitação, somente poderá dar início às obras após a 

emissão da Ordem de Serviços pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Estiva. 

 - Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora deverá fazer a 

limpeza geral da mesma, retirando todo o excesso de material. 

 - Os casos omissos serão resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei 

Federal nº 8.666/93 e com os Princípios Gerais de Direito, pela Secretaria de Obras 

da Prefeitura de Estiva, através do fiscal responsável pela da obra, obedecendo às 

normas técnicas vigentes para cada caso específico. 

 

 

Estiva, 04 de maio de 2022. 
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