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1 OBJETO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas
que deverdo ser seguidas para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TAPA
BURACOS E SINALIZACAO VIARIA EM VIAS URBANAS DA AREA CENTRAL DO
MUNICIPIO, conforme documentos anexos a este Termo.

2 JUSTIFICATIVA

Considerado que a pavimentacdo asfaltica de trecho na area da entrada
principal do Municipio ligando-o a Avenida Perimetral, local onde o calgamento em
bloquetes sextavados encontra-se cheio de irregularidades, buracos e saliéncias é
de total relevancia no que tange a maior seguranca viaria no local, onde o fluxo de
veiculos é elevado, inclusive de altas cargas, Onibus escolares e etc;

Considerando que os locais que ja possuem pavimentacdo asfaltica antiga
vém apresentando irregularidades na camada de pavimento, tais como buracos,
saliéncias, fundo/base aparente entre outras patologias;

Considerando que a execucdo de travessias elevadas devidamente
sinalizadas promoverd maior seguranga tanto para os motoristas quanto para os
transeuntes dos locais identificados em razdo da necessidade de reducdo da
velocidade no trecho em questao;

Considerando a necessidade de sinalizacdo das vias que possuem
pavimentacdo asfaltica para maior seguran¢a tanto do trafego quanto dos
pedestres, sendo esta sinalizagdo dada por meio de pintura de faixas, simbolos e
dizeres além de contar com a fixa¢do de placas de regulamentagdo de transito;

3 PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

PRAZO DE EXECUCAO
Os servicos contratados deverado ser iniciados em até 05 (cinco) dias
corridos, a partir da assinatura da ordem de servico.
Os servicos contratados deverdo ser concluidos em até 60 (sessenta)
dias corridos a contar da data de emissao da assinatura da ordem de servico.
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PRAZO CONTRATUAL

0 prazo contratual dos servicos sera de 01 (um) ano corrido a contar de
sua assinatura.

4 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta

a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando,
contudo, o prazo aqui estipulado. Este planejamento deverd considerar a
estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a
possibilidade de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre
outros fatores intervenientes. Como resultado deste planejamento a
CONTRATADA deverafornecer cronograma FISICO-FINANCEIRO, seguindo as
descricbes dos servicos da planilha or¢amentdria para ser aprovado pela
fiscalizagdo em até 10 dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo.

Durante a execuc¢do do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucdo dos servicos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro
de empregados ou por meio de prestacao de servicos especificos, para que seja
possivel o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquindrio e suprimentos indiretos
indispensaveis a execucao dos itens constantes da planilha orcamentaria ficardo a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

5 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

Para as despesas decorrentes da presente licitacdo deverdo ser utilizadas as
seguintes dotacdes orcamentarias:

+ 0203154520024 1.043 4490.51 - Ficha 722 - R$ 254.269,54

+ 0203154520024 2.262 3390.39 - Ficha 721 - R$ 50.411,60
+ 0203154520024 2.105 3390.39 - Ficha 97 - R$ 99.973,35

6 QUALIFICACAO TECNICA
Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto;
Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgdo competente
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(CREA/CAU) da regido onde os servicos foram executados, que comprove(m) que
o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracao publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, os seguintes servicos:

- EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA;

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacao do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s)
pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgao ou entidade da administragcdo publica direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
que nao o proprio licitante (CNP]J diferente), servico(s) relativo(s)a:

- EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA;

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacao de cépia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do
contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de
trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados.

Declaragdo indicando o nome, CPF e ndmero do registro no CREA / CAU do
responsavel técnico que acompanhard a execucao dos servicos de que trata o
objeto.

O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes de
acervo técnico apresentadas para qualificacdo técnica do licitante.

7 DISPOSICOES GERAIS

CONSIDERACOES PRELIMINARES

Os servicos referentes ao objeto do contrato deverao estar de acordo com
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os projetos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificacdo
devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das
eventuais corregoes.

Todos os servigos deverao ser executados em consonancia com o0s
projetos, as prescricoes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas
da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas
necessarias, a seu juizo, a seguran¢a e ao bom andamento dos servigos. Essas
novas normas passarao a integrar, automaticamente, as Especificacdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e
as convengdes para sua indicagdo, assim como as abreviaturas, sdo consagradas
pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais sao explicitadas no decorrer dotexto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nao
seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato
ouprojeto.

Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera
executa-los apés devida aprovacdo da Fiscalizacao.

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos
projetos nao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do
funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, tera
prioridade a planilha orgamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a
Planilha Or¢amentaria ou os Projetos deverao ser informados a fiscalizagdo da
Contratante.

As ESPECIFICAGCOES TECNICAS sé poderio ser modificadas, com
autorizagdo por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores
dos projetos.

DEFINICOES BASICAS

e (CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Estiva -PME

e CONTRATADA - Empresa contratada pela PME, para a execuc¢do das
obras e/ouservicos.

e FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PME para
fiscalizar a execugdo das obras eservicos.

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU
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autores dos projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execucdo da
obra ouservigo.

RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZACAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera
doravante aqui designada Fiscalizacao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera
doravante aqui designada Contratada.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da Contratada,
deverd estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente
habilitado e registrado no CREA/CAU-MG.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos
da data fixada na Ordem de Inicio de Servicos, emitida pelo CONTRATANTE, sob
pena de incidir em multa prevista no Termo deContrato.

Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderao ser efetuadas
com autorizacdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas
pela fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da
ABNT. A execucdo de qualquer modificacdo somente podera ser posta em pratica
apo6s aprovacao da Fiscalizacdo responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a Fiscalizacio do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade verificada na execucdao das obras e servicos, como
também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade daobra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos
a nenhuma das partes, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera autorizar
modificagcdes de carater urgente, justificando a sua autorizacao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e
servicos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacado
fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no
local das obras:

a) um Livro de Registro da Fiscaliza¢do, com folhasnumeradas;

b) registro de autoriza¢do (ordem de inicio dos servicos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da
obra, que deverd permanecer no canteiro durante toda a sua execucdo e ser
entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdao damesma.

No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea
langados, pelo CONTRATANTE as solicitagdes e informac¢des necessarias para

a", serao
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conhecimento da CONTRATADA, a qual deverd responder utilizando-se do
mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na dire¢do geral das obras e servigos, na parte
que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel,
na forma da legislacaovigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica
e moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mao
de obra necessarios a perfeita execucdo dos mesmos, por cujos encargos
responderd, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e satide de seu
pessoal, quanto a alojamentos provisorios, bem como por refei¢cdes, quando por
ela fornecidas, conforme Portaria n? 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificagdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de
acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos
mesmos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes
contratuais, cabendo, a Fiscalizagdo, determinar a remoc¢dao de materiais ou
equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo
que resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em
decorréncia dos servigos executados.

A execucdo e operacdo, das obras provisdrias e definitivas, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra,
a ela homologada, a manutenc¢do e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde
que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas,
ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas,
até a ocupacao e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.
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Apébs a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover
todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras
provisérias, o escritério de obras, entregando, os servicos, o local e as areas
contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacgdes, orientacoes e determinacdes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo
resolvidos pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarao sujeitos a
mais ampla e irrestrita fiscalizacgdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizagdo terd plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou nao, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de
qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou
subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA,
dando-lhes solu¢des rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execug¢do, constatada pela Fiscalizacdo ou
pela propria CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corre¢ao,
remocao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da
insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da Fiscalizacao
importard na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento
das obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a
CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou omissao.

No prazo de observacao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao,
retificacdo e restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apés a
emissdao do Termo de RecebimentoProvisorio.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,

Pagina 8 de 29



PREFEITUR A& MUNICIPAL DE ESTIVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

pela Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
dasclausulas e condi¢des desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem
como de tudo que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposi¢do da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados, bem como a inspecao das instalagdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medicOes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a
responsabilidade tunica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne as
obras e suas implicacées proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada ndo poderd executar qualquer servico que nao seja
autorizado pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como
necessarios a segurancga da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e
de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execu¢do do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracoes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir
visitas e fornecer informacgdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato,a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou
reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse
particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer o6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais a¢oes, reivindicagdes ou reclamacgoes;

MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverao ser observadas as
seguintes disposic¢oes:
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ESPECIFICAGCOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicoes
e reparos deverdo satisfazer as especificagbes da ABNT (aprovados,
recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo
aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja
especificacdes aprovadas pela ABNT, as especificacdes requeridas serao as dos
orgdos competentes ou as estrangeiras.

Na composicdo de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela
Contratada é considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacao. A
amostra sera fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a
ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela
Fiscalizagao, devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus
adicional para a CONTRATANTE.

CONTROLE TECNOLOGICO
Todos os testes de controle de qualidade, quando solicitados, deverdo ser
elaborados e custeados pela contratada, obedecendo as normas técnicas da
ABNT/NBR.

MARCAS E PATENTES

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou
emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo
eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe,
pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissoes ou licengas
deutilizacao.

ARMAZENAMENTO

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito
armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar
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a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao
armazenamento dos materiais necessarios a confeccdo do concreto betuminoso, a
Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais
as recomendacgdes desta Especificagdo.

SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servigos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige
especializacdo que ndo consta da capacidade de produgdo da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de
subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como
Unica responsavel perante a CONTRATANTE.

PRECOS

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serao aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicdo e
regulamentacdo de pregos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente
pelo preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregcos maximos. O
licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui
estabelecido estara eliminado do certame.

A medicdo dos servicos sera feita de acordo com os critérios
preestabelecidos na regulamentacao de precos e especificacdes, conforme o
regime de execucdo adotado.

Sera exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco or¢ado pela CONTRATANTE,
a descricdo do item em composicdo unitdria de preco na apresentacdo da proposta.

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos
pela mao de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos
incluindo os atributos e fretes incidentes. Salvo condi¢des expressas ao contrario,
remunera as despesas a seguir relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. AdministracdoCentral
2. Seguros/Imprevistos

3. DespesasFinanceiras
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e PIS (Programa de IntegracaoSocial)

e ISS (Imposto SobreServico)

e COFINS

e Lucro

Serd exigido de todos os licitantes na apresentacio da proposta de

prec¢os o demonstrativo detalhado da composi¢do do percentual adotado para o
item "BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relagio as
parcelas que o compde, conforme modelo abaixo.

OBRA:
PAVI H'IENTA{;ED ASFALTICA, TAPA-BURACOSE SINALIZAI;ED DE VIAS
TIPO DE OBRA:
Construgio de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagio d e vias urban as
Conforme legislaco tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o 5 0%
133 '
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 155 (entre 2% e 5% 5,00%
Itens Valores de Referéncia (%) Sialas %
1° Quartil] Médio |3°Quartil| ~ 2 |Adetado
Administragdo Central 3,80% 4,01% 4,67% AC 4.67%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% S 0,74%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% R 0,97%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% DF 0,84%
Lucro 0,04% 7,30% 8,09% L 7,53%
Tributos (COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% 3,65% 3,65% CP 3.65%
Tributos (I155) 0,00% 2,50% 5,00% IS5 1,25%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita
‘ . ! 000% | 250% | 450% | CPRB | 4.50%
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo)
BDI SEM desoneracdo (Formula Acorddo TCU) 19,60% | 20,57% | 24,23% | BDIPAD | 21,29%
BOI COM desoneracéo BOI DES| 27,32%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
D) = fI+AC+ 5+ R+ G)*{1 + DF} *{1+L) 1
{1-CP-IS5-CRPB)

8 REGULAMENTACAO DE PRECO
SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
Caso durante a execucdo do objeto se faga necessario firmar termos aditivos
com servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serao

observados os seguintesrequisitos:
1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios
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serdo os mesmos ja contratados, constantes da propostavencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusao dos itens devera atender ao quesegue:

a) Caso a Tabela SETOP - Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario devera
corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o mesmo
desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgcamento base daCONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SETOP - Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o
servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composi¢cdes dos outros
servicos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao limite
maximo orcado pelo 6rgado. Os demais insumos receberdao o mesmo tratamento
recomendado na alinea“a)”.

c) No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢cdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribui¢do de dois ou mais precos para o0 mesmo
insumo, prevalecera omenor.

d)Caso o item nao seja contemplado a Tabela SETOP - Regido Sul, pelo
SINAPI ou SICRO serdo usadas como base para formacdo dos novos pregos as
composicdes das Tabelas para Composicdo de Precos para Or¢amento,da Editora
PINI, cujos custos dos insumos serdo alimentados da forma apresentada a seguir,
adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao or¢amento base
da CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacdes nomercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situacdes anteriores
o preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes nomercado;

DA ALTERACAO DO CONTRATO

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65
da Lei 8.666/93, com a apresentac¢do das devidas justificativas adequadas a esta
Tomada de Precos.

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas,
os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressdao poderda exceder o limite estabelecido
nesta condi¢do, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as
partes;

REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos precos cotados deverdao estar inclusos materiais, mao de obra,
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,
quaisquer outras despesas necessarias a realizacao dos servigos.

9 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas,
instrucdes e diretrizes) que lhe forem aplicdveis e necessarias ao seu
funcionamento comoempresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela
CLT, ndo se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguran¢a quando necessario. Sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdao das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdao ou danificagdo, por terceiros, dos servigos executados, até a
aceitacdo definitiva da mesma, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser
devida a terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que
ocorridos em via publica.
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10 DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada
e assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagdes
técnicas e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como
especificacdes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as
seguintes indicagoes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em
moeda corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus
tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte,
montagem, instalacdo incluindo teste e ativacao dos equipamentosofertados;

Os materiais necessarios a instalacao integral dos equipamentos a partir
da infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados
na proposta, serdo considerados como parte integrante dos servigos de
instalacao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido
que este prazo € o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas
decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuicdes e obrigacdes sociais,
trabalhistas, previdenciarias, Anota¢cdo de Responsabilidade Técnica - ART junto
ao CREA/MG, demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da
empresa que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame;

Nao se admitird proposta que apresente prego global ou unitario
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado,
ou com precos manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por
ocasido da andlise de precos, a demonstracao da viabilidade dos mesmos, através
de documentacdo que comprove que os custos sdo coerentes com os de mercado;

11 VISTORIA
O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area

onde serdo realizados os servicos, devendo visitar o local da obra, até o Gltimo dia
util da data anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servicos e
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respectivos quantitativos para compor o seu preco, analisando todas as
dificuldades para a execu¢do dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local
serd realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaracdo de que foram obtidas todas as informacdes
ulgadas necessdrias para a elaboracdo da proposta, sendo entregue
pelaproponente quando da apresentacdo da habilitacaotécnica.

12 OBRAS CIVIS
DISPOSICOES GERAIS

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o
afastamento e disposi¢do final de 4guas residuais e dos residuos de construgao
(entulho) serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que o
CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhdo pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecerd, rigorosamente, as
prescricdes da concessiondria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizacao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados
e guarnecidos com fita isolante, ndao sendo admitidos fios desencapados. Todos os
circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberao prote¢do individual, de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local
de operacao.

LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL

Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se
encontrem no terreno e na edificacdo, devendo permanecer contéiner no canteiro
de obra.

Em hipétese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais
sem a autorizac¢do por escrito no livro de obras. Tal autorizacao so6 tera validade
quando emitida pela FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remocdo dos entulhos de obra ao longo de
todo o tempo de servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as
recomendac¢des em Norma (NR18).
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13 RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a
conclusao da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo
ou obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo,
podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu
recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater
provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os
das parcelas restantes.

RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisorio é o que se efetua, em carater experimental,
relativamente a totalidade da obra ou servico executado apds realizacdo de
vistoria, objetivando a verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos
técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua
adequacao aos termos docontrato.

Imediatamente ap6s o recebimento da notificagdo do contratado sobre a
conclusao do objeto do contrato ou apos o registro da conclusao no Diario de
Obras no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou
servigo e verificar se foram atendidas ou nao pelo contratado todas as condi¢oes
contratuais, observado que:

i Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizacdo deve
adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério
como marcacdo de data, comunica¢do aocontratado;

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servico, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram
aimpugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera
realizada a vistoria, para fins do recebimento provisoério, podendo acompanhar a
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sua realizacgao.

Caso seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condig¢des contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de Recebimento
deve:

® Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos

encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a

respectiva solucdo, remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que

dard conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e

contratacgoes;

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagdo;

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento,

com informagdes dos motivos de suarejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova

verificagdo a etapa impugnada.

O recebimento provisério sé6 pode ser formalizado apoés finalizada a obra
ou servico e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a
vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2
(duas) vias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimoénio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado
tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatoério e docontrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcao e seguranca dos
trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo, conforme Codigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeigdes observados apds 90
dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisoério, a fiscalizagdo deve solicitar
a formacao de Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicacao de engenheiro
ou arquiteto.

14 CRITERIOS DE MEDICAO
Serao utilizados os critérios de medicdo do TCPO (Editora PINI) para

dirimir quaisquer davidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢coes
dos servigos.
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Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em
percentual equivalente ao total de servicos efetivamente executados no periodo,
conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acordiao N@
3.103/2010 - Plenario.

14 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS

A Secretaria Municipal de Obras recomenda e adota como diretrizes gerais
para a execuc¢do de servigos e obras de construgdo, complementagao, reforma ou
ampliagdo das edificagdes sob administracao da Prefeitura de Estiva o “MANUAL
DE OBRAS PUBLICAS - EDIFICACOES” da Secretaria de Estado da Administragio
e do Patriménio da Uniao - SEAP.

As obras serdo executadas de acordo com o Memorial Descritivo elaborado
pelo Corpo Técnico da prefeitura.

O CONTRATADO também devera seguir rigorosamente as especificagoes
técnicas detalhadas no CADERNO DE ENCARGOS DO DEOP-MG (anexo a este
Termo de Referéncia), assim como as normas correspondentes da ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificagdes constantes destecaderno;

. as normas daABNT;

. asdisposic¢des legaisda Unido edoGoverno doEstadodeMinasGerais;

. aos regulamentos das empresasconcessionarias;

. as prescricoes e recomendag¢des dosfabricantes;

. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
. as normas regulamentadoras do Ministério doTrabalho;

. as praticas SEAP - Projetos, execu¢ao emanutencao;

O 00 NN O Ul » W N

. Para elaboragdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os
manuais e recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgao
Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem
considerar a complexidade e a multiplicidade dos fatores actsticos, térmicos,
elétricos e de seguranca, integrando-se com os projetos basicos fornecidos pelo
CONTRATANTE para garantir a qualidade e segurangca do ambiente interno e
externo do respectivo auditério. Os projetos devem fornecer subsidio para a
perfeita execu¢do da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida
seguranca e conforto ambiental para que os usudrios possam enxergar sem
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esforco, ouvir com clareza e sentir-se confortavel.

Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢ées dos projetos ora
fornecidos deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacdo e ndo poderao
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras”
e/ou alterar a composicdo de precos unitdrios sem autorizacdo formal da
fiscalizagdo. Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os
servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementa¢des e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instala¢cdes, maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para a obra
em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execucdo dos
projetos e as especificagcbes, prevalecerd primeiramente o contido nas
especificacdes, seguido da planilha orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos,
sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizacdo expressa daFISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira
como base também para o acompanhamento da evolu¢do dos servigos e eventual
indicativo de atraso, passivel de sang¢des, devendo ser observado os marcos
temporais.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poderdo ser retirados com autorizac¢io formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nio aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao
ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
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FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO,
antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo
CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados
de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos
que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua qualidade.
Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus
para o CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou
outros aprovados pelaFISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material
serd confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAGAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com
os materiais fornecidos ou ja empregados.

Caberd ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao
executados de acordo com as normaspertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparac¢ao
de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operac¢des de transporte ao longo de qualquer
via publica serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas
expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal serd feita pelo
CONTRATADO e o pagamento realizado em item especifico da planilha
or¢camentaria.

0 CONTRATADO sera responsavel, nas dreas em que estiver executando os
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servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e
drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas do
CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recupera-las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execu¢do das obras e servicos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicao ou danificagdo das demais
obras em construcao até sua definitivaaceitacao.

As normas de segurancga constantes destas especificacoes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agcoes
ou reclamag¢des movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de
culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais
inaceitaveis na execugdo dos servicos.

0 CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacdo possivel aos servigcos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, acdes por perdas ou
danos e indeniza¢des oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de
sua inteira responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou
subsidiaria por parte doCONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do
CONTRATANTE. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as
cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalagdes,
deverdao comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das
providéncias que pretende adotar para a protecdo e o eventual refor¢co das obras
vidrias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas
as providéncias necessarias junto a o6rgaos publicos federais, estaduais e
municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execucdo da obra até o cumprimento integral doContrato.
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Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos a execugdo dos servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao de
servicos (entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execu¢do dos
trabalhos sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado noContrato;

2. for necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com oprojeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista noContrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencdo de material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalagdes deverdao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem
seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacbes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho
do Ministério doTrabalho.
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Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos
desenhos apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas
exclusivas, submetendo-os a aprovac¢do daFISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderao ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fun¢do do cronograma da obra, em
trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servicos
contidos nestes desenhos ndo poderado ser iniciados sem aprovacao formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em
servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados
que assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdao da obra no prazo
fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitardA a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, sub- empreiteiros, entre outros.

A FISCALIZAGAO podera admitir os sub-empreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer
aceitacao de transferéncia deresponsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no
canteiro fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a
execucao de seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a
FISCALIZACAO autorizagio para tais deslocamentos emodificacdes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos precos propostos,
sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou
quaisquer outros.

Também ndo acarretarao quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos
unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas,
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os materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os
tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusao e
a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou tempordarios. Os custos
relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios
ou no BDIL.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos servicos.
Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracdo aos servigos descritos
nessedocumento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizacao do
objeto, os quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficAcia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera qualquer pleito de alteracdo
dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para
a conclusdo do servico de acordo com a especificagdo técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucao, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sangdes
previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proéprios da
Planilha Or¢camentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de
administracdo central do CONTRATADO e ndo devem, portanto, constar nas
composicdes de precos de servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos prec¢os dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execuc¢do dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao
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ou utilizagdo de:
1. ferramentas manuais, elétricas ounao;

2. ferramentas de corte e/oudesbaste;
3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como

itens de custo préprio na Planilha Or¢amentaria.

Deverdo ser incorporadas nos prec¢os dos servicos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-
obra.

Nas hipoéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos pelo CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos
contratos posteriormente firmados para continuacao da execucdo do objeto da
licitacdo.

EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto,
deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia,
instituido pelo Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um
produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacao de
Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua
Secretaria- Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A -Eletrobras.

Também ndo acarretarao quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros
que julgar necessarios, visto que ja deverdao estar previstos em seus precos
unitarios.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

0 CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda
promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencdo de material particulado nos acessos aocanteiro.
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Sera obrigatoria a apresentacdo do comprovante de destinacdo dos
residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgdo competente.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas constru¢des desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem
seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e aouso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usudrios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho
do Ministério do Trabalho.

DIARIO DE OBRAS

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucao, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro. A abertura do didrio de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacao no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucdo do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sanc¢des
previstas no Edital.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacio de méio-de-obra isolada - ndo relacionada a um
servigo especifico da planilha or¢camentaria e dispensada apés a sua conclusao.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente
apresentada a FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a
qualificacdo técnica necessaria aos servicossubcontratados.

Apos o servigo para o qual houve a subcontratagdo ser encerrado, devera
ocorrer a dispensa da empresa.

15 - PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado mensalmente em moeda nacional, apds
processamento interno, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal Eletronica (NF-e) c/c o aceitedefinitivo.

A Prefeitura de Estiva reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato
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da atestacdo, a licitante ndo tiver fornecido o objeto por ela contratado na sua
totalidade, ou o fornecimento ndo estiver de acordo com as especificacdes
constantes do Item 8 deste Termo deReferéncia.

0 pagamento somente podera ser efetuado se o licitante estiver em situacao fiscal
regular, isto é, desde que apresente as certiddes exigidas pela Lei n? 8.666, de 1993
e suasalteragoes.

E obrigacao do contratado de manter, durante toda a execuc¢dao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas nalicitagao.

A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da conta
bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigacdes pactuadas nas
propostas.

O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

a multas ou indenizagdes devidas pelas contratadas.

16 - FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

A fiscalizacdo do contrato e o recebimento ficardo a cargo da Secretaria de Obras
do Municipio de Estiva, através de técnicos pertencentes ao seu quadro depessoal.

Aos responsaveis pela fiscalizacdo incumbira a pratica de todos e quaisquer atos
proprios ao exercicio desse mister, definidos na legislacdo pertinente, em especial
na especificagdo do material inclusive quanto a aplicacao das penalidades previstas
neste Termo de Referéncia e na legislacao emvigor.

O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspecao, verificacao e controle adotados pela, se obrigando a fornecer
os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunica¢cdes de que este
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificagdo do material, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento, que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

A atuacgdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade tUnica, integral e
exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua entrega e as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros,
do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na entrega dos
mesmos ndo implicara em co-responsabilidade do ou de seusprepostos.

A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
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qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei
n? 8.666, de 1993.

17 - DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n? 8.666, de 1993 e suas alteragdes,
aplicadas nos termos do edital de licitacdo da referente obra.

18 - CONSIDERACOES FINAIS

- A empresa vencedora da licitacdo, somente podera dar inicio as obras apos a
emissao da Ordem de Servicos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Estiva.

- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a
limpeza geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serao resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei
Federal n? 8.666/93 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Obras
da Prefeitura de Estiva, através do fiscal responsavel pela da obra, obedecendo as
normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

Estiva, 29 de agosto de 2022.

Eng2. Monique Angélica Lisboa
Secretaria Municipal de Obras
CREA 199.456/D-MG
Matricula 1414
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