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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO - OBJETO

1.1- Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas que deverao
ser seguidas para a contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de
execucao de calgcamento com blocos intertravados de concreto em vias publicas do municipio
de Estiva - MG, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E TODOS OS
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, nos termos dos documentos anexos, conforme condicoes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2- Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3- O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 dias contados da assinatura da Ata de
Registro de Precos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4- A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacédo a vigéncia da contratacao.

2 FUNDAMENTAGAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1- A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.

2.2- O objeto da contratagédo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024, publicado em
16/01/2024, no item 119 e discriminado como pavimentacéao.

3 DA ESPECIFICAGAO DO OBJETO

3.1- O detalhamento e as especificagbes do objeto estdo detalhadas no documento com o
titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICAGAO TECNICA

- Qualificacdo Técnica:

4.1- Prova de registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que
comprove atividade relacionada com o objeto;
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4.2- Apresentar atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado para érgéo ou
entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintesservicos:

- EXECUGAO DE CALGAMENTO/PAVIMENTAGCAO COM
BLOCOS INTERTRAVADOS / BLOQUETES DE CONCRETO OU SIMILARES;

4.3- Na fase de habilitacido do certame, as licitantes deverao apresentar declaragao
de disponibilidade de profissional técnico certificado (Engenheiro ou Arquiteto)
que acompanhara a execugao dos servigos de que trata o objeto;

4.4- Para atendimento a qualificagao técnico-profissional, comprovacido do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de assinatura do contrato,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO,
reconhecido(s) pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde
os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s),
que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para érgao ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o proéprio licitante
(CNPJ diferente), servigo(s) relativo(s) a:

- EXECUGAO DE CALCAMENTO/PAVIMENTAGAO COM
BLOCOS INTERTRAVADOS / BLOQUETES DE CONCRETO OU SIMILARES;

4.5- A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentagao de coépia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do
contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio ou de
contrato de prestagao de servigos, regido pela legislagao civil comum.

4.6- Declaracdo de que a empresa licitante possui em disponibilidade os
equipamentos e pessoal técnico para integrar a equipe que executara os
servigos objeto da licitagcao, assinada pelo representante legal da empresa.

- Habilitacao juridica, Habilitacio fiscal, social e trabalhista Qualificacao Econémico-Financeira:

4.7- A documentagcido para habilitagdo juridica, habilitagdo fiscal, social e trabalhista e, a
qualificagcdo econdmico-financeira, estao discriminadas no edital de licitagdo da referente
contratacdo.

5 DO REGIME DE EXECUGCAO E FORMA DE ADJUDICAGAO DO OBJETO
5.1- Os servigos serdo executados por preco unitario dos itens especificados na

planilha orgcamentaria.
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5.2- A adjudicagéo do objeto sera pelo preco global dos servigos.

6 DA ESTIMATIVA DE PREGO E DOTAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA

6.1- O custo estimado total da contratagdo é de R$ 2.675.243,92 ( dois milhoes, seiscentos
e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e trés reais e noventa e dois centavos), conforme
custos unitarios apostos na planilha anexa.

6.2- Dotacdes orgcamentarias do ano de exercicio de 2024 a serem utilizadas para o
desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

+ 0203 154520024 1043 0000 4.4.90.51.00 — Valor R$ 964.915,54
+ 020326 7820031 1051 0000 4.4.90.51.00 - Valor R$ 1.710.328,38

7 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUGAO

PRAZO DE EXECUGAO

7.1- Os servicos contratados deverao ser iniciados em até 05 (cinco) dias corridos, a partir
da assinatura da ordem de servico.

7.2- Os servigos contratados deverao ser concluidos em até 210 (duzentos e dez) dias
corridos a contar da data de emissao da assinatura da ordem de servigo.

PRAZO CONTRATUAL

7.3- O prazo contratual dos servigos sera de 1 (um) ano corrido a contar de sua assinatura.

8 CRONOGRAMA

8.1- O CONTRATADO devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, o prazo
aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o
cumprimento dos prazos, levando em consideragéo a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o
lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como resultado deste
planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma FiSICO-FINANCEIRO, seguindo
as descri¢oes dos servigos da planilha orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagao em até
10 dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo.

8.2- Durante a execugao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera
manter 0 numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da execucao dos servicos,
devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de empregados ou por meio de
prestacao de servicos especificos, para que seja possivel o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro apresentado.
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8.3- Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos indispensaveis a
execucédo dos itens constantes da planilha orcamentaria ficardo a cargo unica e exclusivamente
da empresa CONTRATADA.

9 DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

9.1- A Contratada DEVERA executar os servicos simulatameamente em pelo
menos duas frentes de trabalhos em localidades diferentes e indicadas pela
SECRETARIA DE OBRAS.

9.2- Os métodos a serem utilizados na execucio dos servicos estao discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

9.3- O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como base
também para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo de atraso,
passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

9.4- E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execug¢do, devendo
a FISCALIZACAO, neste mesmo Diério, confirmar ou retificar o registro. A abertura do diario de
obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de inicio dos servicos. Sera
tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do
Diario de Obras durante a execugédo do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as
sancodes previstas no Edital.

10 REGULAMENTAGAO DE PREGOS

PRECOS

10.1- Os precos das unidades definidas na relagcao quantitativa serdo aqueles contratados,
e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢cdo e regulamentagcdo de pregos e todas as
despesas indiretas e diretas. De acordo com as condi¢gdes do Edital, serdo incorporadas nos
precos dos servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacéo ou utilizagdo de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nio;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;
5

. outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo
préprio na Planilha Orgamentaria.

10.2- Deveréo ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo-de-obra.
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10.3- Os precos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo preco
orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregos maximos. O licitante que apresentar em
sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara eliminado do certame.

10.4- Nos precgos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos sociais
e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos
Servigos.

10.5- Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

10.6- O licitante mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

CRITERIO DE REAJUSTE

10.7- Dado o prazo de execucgao da obra objeto deste Processo Licitatorio, ndo havera
reajuste de precgos.

10.8- Os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducao dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucgao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il
do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢bes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s
pregos registrados;

c) E obrigagdo da CONTRATADA comprovar as alteragdes extraordinarias nos custos
dos servigos que justifiquem o pedido de reviséo contratual para a manutengao do
equilibrio econémico- financeiro inicial do Contrato.

d) serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade,
incidindo O indice Nacional de Custo da Construgdo - Mercado (INCC-M) , publicado
pela fundagao Getulio Vargas — FGV, caso haja motivado e comprovado
impedimento de conclus&o da obra em prazo inferior a 12 (doze) meses, desde de
que os motivos do atraso ndo seja atribuido ao CONTRATADO, devidamente
analisados e aceitos pela Secretaria Municipal de Obras a época de sua ocorréncia.

e) Nao serdo admitidos analises e aceites posteriores a ocorréncia dos fatos, ainda que
esses expressem efeitos retroativos, dado que a gestéo e a fiscalizagdo do Contrato
devem ocorrer concomitantemente a sua execucgao.
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f) Quando cabivel o reajuste, o valor do prego reajustado sera calculado pela formula
que se segue:

Vpr =PrxI1/lo

onde:

Vpr = valor do prego reajustado;

Pr = precgo a reajustar;

I1 = indice referente ao més no qual a proposta completa intersticio de 1 ano em
relagdo ao més base;

lo = indice referente a data base da proposta.

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

10.9- E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela mao
de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e
fretes incidentes. Salvo condigbes expressas ao contrario, remunera o Lucro e as despesas
indiretas a seguir relacionadas:

a) Administracéo Central

b) Seguros, Garantias e Riscos

c) Despesas Financeiras

d) PIS (Programa de Integragcéo Social)
e) ISS (Imposto Sobre Servico)

f) COFINS

10.10- Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composigédo do percentual adotado para o item "BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagdo as parcelas que o compde, conforme
modelo a seguir:
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COMPOSIGAO ANALITICA do BDI

OBRA:

Calgamento de Trechos de Vias Pablicas no Municipio

TIPO DE OBRA:

Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo

para o 1SS referente a Mao de Obra: i
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do IS5 (entre 2% e 5%): 5.00%
ltens Valores de Referéncia (%) Siglas %
1° Quartil| Médio |3° Quartil Adotad
Administrag&o Central 3,80% 4.01% 4 67% AC 4 50%
Sequro e Garantia 032% | 040% | 074% 5G 0,74%
Risco 0,50% 0,56% 0,87% R 0,56%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% DF 1,21%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% L 8,50%
Tributos (COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% 3,69% 3,65% CP 3,65%
Tributos (ISS) 0,00% 2,50% 5,00% 1SS 1,40%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre & o 0 o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Deésonefac&o) 0.9 4 9% 4,50% CPRE e
BDI SEM desoneragio (Formula Acorddo TCU) | 1960% | 2097% | 24,23% FE! PI\:)[l} 22 36%
BDI COM desoneracéo BDI 2915%
DES ’

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
1+AC + 5 + R + G)*(1 + DF)*(1+L

BDI = -1
(1-CP-1SS-CRPB)

SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

10.11- Caso durante a execugado do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com
servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo observados os
seguintes requisitos:

1.  Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serdo os
mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusdo dos
itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA — Regido Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o servigco e
todos os seus insumos também sejam novos, o preg¢o unitario devera corresponder ao
encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor com
relagdo ao orgamento base da CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA — Regiao Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o servigo e
algum de seus insumos ja esteja presente nas composigdes dos outros servicos apresentados
pelo Contratado, o custo deste insumo serd o0 mesmo apresentado na proposta vencedora, o
qual também esta condicionado ao limite maximo orgado pelo 6rgdo. Os demais insumos
receberdo o mesmo tratamento recomendado na alinea “a)”.
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C) No caso da alinea “b)”, quando nas composi¢des apresentadas pelo Contratado seja
observado a atribuicdo de dois ou mais pre¢os para 0 mesmo insumo, prevalecera o menor.

d) Caso o item ndo seja contemplado na Tabela SEINFRA — Regido Sul, pelo SINAPI ou
SICRO serdao usadas como base para formagdo dos novos pregcos as composicbes das
Tabelas para Composigdo de Pregos para Orgcamento, da Editora PINI, cujos custos dos
insumos serao alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a mesma ordem como
escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos da SEINFRA, do SINAPI ou
SICRO aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base da
CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagcdes anteriores o preco
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacbes no mercado;

DA ALTERAGAO DO CONTRATO

10.12- O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos na Lei
14.133/2021, com a apresentacao das devidas justificativas nos termos da legislagao vigente.

10.13- No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servigcos
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para 0s seus acréscimos.

10.14- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessaria;

10.15- Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta
condicao, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

11 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1- Iniciar a obra em até cinco dias ap6s o recebimento da ordem de execugao
dos servicos;

11.2- Executar os servigos objeto deste Contrato nas condi¢gbes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

11.3- Entregar o objeto contratual em condicdes de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruigao;

11.4- Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou
em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecbes
resultantes da prestacdo dos servigcos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem
qualquer custo adicional;
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11.5- manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execuc¢ao
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto licitado;

11.6- indicar a Contratante, imediatamente apds a assinatura do Contrato e sempre
que ocorrer alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servigos, e atender
aos chamados da Contratante, principalmente em situagdes de urgéncia, inclusive nos
finais de semana e feriados, por meio de telefonia maével ou outro meio igualmente eficaz;

11.7- fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto
gere qualquer custo adicional,;

11.8- supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de
um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o local dos
servigos se inteirando das condi¢des de execugao do servico e promovendo as alteracdes
necessarias, sempre com o acompanhamento do responsavel pela Manutengao da Obra
do Municipio;

11.9- fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacdo dos servicgos;

11.10- fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucdo dos
servicos, bem como os encargos tributarios, previdenciarios, trabalhistas e outros de
qualquer natureza decorrentes da execucao deste Contrato;

11.11- fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protegéo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

11.12- responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo ou ndo se adequarem as
especificagdes constantes do edital, sob pena de aplicacdo das sang¢des cabiveis, inclusive
rescisao contratual;

11.13- utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas da ABNT
e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentagéo
pela ABNT,;

11.14- encaminhar ao responsavel pela Manutengao da Obra, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do registro
do contrato no CREA/MG;

11.15- utilizar, na execugdo dos servigos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados;

11.16- dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucdo do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;

11.17- assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucao;
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11.18- providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestacao dos servigcos, sob pena de sang¢do, nos termo da
lei;

11.19- manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragdo que possa
comprometer a continuidade da contratagcdo, bem como substituir os documentos com
prazo de validade expirado;

11.20- responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos;

11.21- Apresentar, para acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo descrigao
dos servicos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser entregue ao
responsavel pela fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o faturamento dos servigos
nele descritos.

11.22- Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remocao dos entulhos e
materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cagambas;

11.23- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a
buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos, preservando o
Contratante de qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA.

11.24- A CONTRATADA respondera por condicoes de higiene e saude de seu
pessoal, quanto a alojamentos provisorios, bem como por refeigdes, quando por ela
fornecidas, conforme Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes.

11.25- A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo
que resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos
servigos executados.

11.26- Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a
protecdo, sinalizagado, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a
ocupacéo e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

11.27- A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacgdes, orientacdes e determinagdes obrigam-se a atender
pronta e irrestritamente.

11.28- Comunicar ao CONTRATANTE as alteragbes que forem efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.
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12 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1- Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na execug¢ao
dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa, fixando-lhe, nos termos da lei,
prazo para apresentacao de defesa;

12.2- Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;

12.3- Expedir atestado de inspecdo dos servicos executados, que servira como
instrumento de avaliacdo do cumprimento das obriga¢des contratuais e constituird documento
indispensavel para a liberagdo dos pagamentos;

12.4- Prestar informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da CONTRATADA, em relacao aos servigos objeto do presente Contrato;

12.5- Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacoes, observadas as suas normas internas;

12.6- Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervencgao técnica nos equipamentos/instalacoes;

12.7- Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas;

12.8- Fiscalizar a execugdo do contrato, o que ndo fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagbes estipuladas,
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

12.9- Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificagdes da planilha;

12.10- Efetuar o recebimento provisoério e definitivo do objeto, por meio do responsavel
pela fiscalizacdo da obra;

12.11- Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposi¢des contratuais e legais;

12.12- Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servigos, sempre que a medida for
considerada necessaria;

12.13- Recusar qualquer servico que apresente incorrecbes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregbes as custas da CONTRATADA, inclusive material e
horas gastas no trabalho;

12.14- Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

13 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

13.1- A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugdes e diretrizes) que
Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.
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13.2- As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre
0S servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

13.3- Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, nao se
admitindo trabalhadores em condig¢des ilegais.

13.4- Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servigos contratados, ou qualquer
caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicdo ou danificagao, por
terceiros, dos servicos executados, até a aceitagdo definitiva da mesma, bem como as
indenizacbes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorrido em via publica.

13.5- Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e
indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

13.6- A FISCALIZACAO ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub- empreiteiros, entre
outros.

13.7- A existéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes.

14 DAS PROPOSTAS

14.1- A PROPOSTA DE PRECOS, sera apresentada em uma via, na lingua portuguesa,
datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da
empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante na
ultima pagina e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com
as especificagdes técnicas e condi¢coes estabelecidas no Termo de Referéncia, no Memorial
Descritivo, bem como especificagbes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda
0s seguintes documentos:

1- Planilha de Pregos Sintética que devera conter prego unitario e total fixo e
irreajustavel, em moeda corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais
como: salario, 6nus tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro,
transporte, montagem, instalagdo incluindo teste e ativagcdo dos equipamentos
ofertados;

2- Composigcao de Pregos Unitarios (CPU) de todos os itens constantes da planilha
sintética;

3- Composigao analitica do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;

4- Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos.
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14.2- A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda
corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagéo incluindo teste e
ativacao dos equipamentos ofertados;

14.3- Os materiais necessarios a instalagdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na proposta, seréo
considerados como parte integrante dos servigos de instalagéo.

14.4- O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data da entrega das propostas. Para as propostas que omitirem o seu prazo de
validade, fica estabelecido que este prazo é o estipulado neste Termo de Referéncia;

14.5- Nos pregos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicdes e obrigagdes sociais, trabalhistas, previdenciarias, demais
encargos cabiveis e outros;

14.6- Devera constar na proposta o nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s)
representante legal da empresa que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame;

14.7- Nao se admitira proposta que apresente prego global ou unitario simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, ou com pre¢cos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de pregos, a demonstracéo da
viabilidade dos mesmos, através de documentagao que comprove que o0s custos sdo coerentes
com os de mercado.

14.8- FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

14.8.1- O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma PRESENCIAL, com adogéo do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO sobre o valor total estimado.

14.8.2- A utilizagdo da forma presencial da modalidade Pregéo se justifica tendo em vista
que o artigo 176 da Lei 14.133/2021 da um prazo maior para os Municipios de até 20.000 (vinte)
mil habitantes, como é o caso de Estiva — MG, se adequarem a forma eletrénica: Art. 176. Os
Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos, contado da data
de publicagéo desta Lei, para cumprimento: (...) Il - da obrigatoriedade de realizagdo da licitagédo
sob a forma eletrbnica a que se refere o § 2° do art. 17 desta Lei;

14.8.3- A lei federal 14.133/2021, (art. 17), diz que as licitagdes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrdnica, admitida a utilizagdo da forma presencial, desde que
motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em audio e video cujo
arquivo sera acostado ao processo administrativo.

14.8.4- Nos termos do “Art. 56 (...) § 5° da Lei 14.133/2021, apods o julgamento, o licitante
vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragdo, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, com o0s respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, utilizando para os pre¢os unitarios o0 mesmo desconto porcentual concedido
sobre o valor estimado da contratagéo.
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15 VISTORIA PREVIA - VISITA TECNICA

15.1- A vistoria prévia (ou visita técnica) tem a finalidade de possibilitar aos interessados
em participar da licitagdo que conhegcam as particularidades do local que possam impactar o
planejamento da execugdo da obra, como, por exemplo, identificar especificagdes das
ferramentas e equipamentos mais adequados para realizar os servigcos, dentre aqueles que
poderao ser utilizados pela empresa, e dificuldade de acesso de veiculos.

15.2- A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos € recomendavel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado.

15.3- E assegurado ao licitante o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 15:00 horas. A
CONTRATANTE disponibilizara datas e horarios diferentes para os eventuais interessados em
realizar essa vistoria”(art. 63, § 4° da Lei 14.133/2021).

15.4- Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

15.5- O Licitante DEVERA apresentar a Declaracdo de Vistoria Prévia indicando que
foram obtidas todas as informagodes, condi¢oes e peculiaridades do objeto a ser contratado
julgadas necessarias para a elaboragao da proposta, sendo entregue pela proponente quando da
apresentacao da habilitacio técnica.

15.6- Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria prévia, devera prestar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagao”(art. 63, § 3° da Lei 14.133/2021).

15.7- A néao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes e, ndo
sera motivo para pleitear alteracbes dos precos contratados.

16 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA

REGRAS GERAIS

16.1- Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagdo, a conclusao da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota
fiscal correspondente, conforme o contrato.

16.2- Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigco ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se
presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas
realmente executadas a contento.

16.3- No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.
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RECEBIMENTO PROVISORIO

16.4- O recebimento provisorio é o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servigo executado apds realizacao de vistoria, objetivando a verificagao do
fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagbes contratuais, providenciando, se
necessario, sua adequagao aos termos do contrato.

16.5- Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do CONTRATADO, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

16.6- Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

16.7- Imediatamente apds o recebimento da notificacdo do contratado sobre a conclusao
do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de obras, a
fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram atendidas ou nao
pelo contratado todas as condi¢cbes contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condigbes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as
medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisério como marcagdo de data,
comunicagao aocontratado;

i. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram aimpugnagao.

16.8- O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

16.9- Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condig¢des contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissao de Recebimento deve:

° Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao, remetendo-o ao
orgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela realizagcdo de
compras e contratagdes;

® Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;

® Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informagoes
dos motivos de sua rejei¢ao.

16.10- O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacdo a
etapa impugnada.

16.11- O recebimento provisério sé pode ser formalizado apds finalizada a obra ou servigo
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do
Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO

16.12- O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no
caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o contrato regularmente executado e
somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento
convocatorio e do contrato.

16.13- A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

16.14- Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

16.15- O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

16.16- Recebido definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcao e segurancga dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos,
contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Caodigo Civil
Brasileiro e o Cédigo de Defesa do Consumidor.

17 — CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

17.1- Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméaria de calculo detalhada.

17.2- A medigdo dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

17.3- A FISCALIZAGAO avaliara a qualidade dos os servigos executados , bem como
os quantitativos efetivamente realizados no periodo, observando todos os itens das
Composigoes de Pregos Unitarios (CPU).

17.4- Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. a) ndo produzir os resultados acordados;

. b) deixar de executar, ou hdo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

. c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

17.5- Sera emitido Boletim de Medicdo mensal dos servigos executados para que seja
autorizada a emissao de Nota Fiscal.
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17.6- Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
cinco dias uteis para fins de liquidacao.

17.7- Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da situagdo, sem Onus
a contratante.

17.8- A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

17.9- O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacio da liquidacado da despesa.

17.10- O pagamento somente podera ser efetuado se o licitante estiver em situacao fiscal
regular, isto é, desde que apresente as certiddes exigidas pela Lei n°® 14.133, de 2021 e suas
alteracoes.

17.11- A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e niumero da conta
bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigacdes pactuadas nas propostas.

17.12- O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizac¢des devidas pelas contratadas.

17.13- A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO a localizagio (coordenadas)
do local de onde serdo transportados os blocos intertravados até os locais de execucédo dos
servigos para calculo da Distancia Média de Transporte — DMT a ser considerada na medicao.

18- FISCALIZAGAO

18.1- A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

18.2- O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

18.3- O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

18.4- ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagcdes para a corregdo da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);

Pagina 18 de 23



Prefeitura Municipal de Estiva
Estado de Minas Gerais
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

18.5- O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

18.6- No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

18.7- O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

18.8- O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cbes de habilitagcao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

18.9- Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

18.10- O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

18.11- O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for 0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

18.12- O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IlI).
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18.13- O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo
contratado, com mencgao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

18.14- O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcado de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

18.15- O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

18.16- O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

18.17- Aos responsaveis pela fiscalizagdo incumbira a pratica de todos e quaisquer atos proprios
ao exercicio desse mister, definidos na legislacao pertinente, em especial na especificagdo do
material inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas no Edital de Licitacdo e na
legislacao em vigor.

18.18- O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e processos de
inspecao, verificacdo e controle adotados pela CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os
dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que
forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

18.19- A atuacgéo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica, integral e exclusiva
da LICITANTE no que concerne aos materiais adquiridos, a sua entrega e as consequéncias e
implicagdes, proximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos nado implicara em co-
responsabilidade do ou de seus prepostos.

18.20- A fiscalizacdo ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

19— DAS PENALIDADES

19.1- As penalidades sao aquelas previstas na Lei n°® 14.133/2021 e suas alteragdes, aplicadas
nos termos do edital de licitagao da referente aos servigos contratados.
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20— CONSIDERAGOES GERAIS COMPLEMENTARES

20.1- Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora fornecidos
deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacdo e ndo poderdo constituir pretexto para o
CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢cao de precos
unitarios sem autorizacdo formal da fiscalizagcdo. Considerar-se-4a o0 CONTRATADO como
competente para executar os servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagcbes e acessoérios por
acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagbes, maquinas e equipamentos.

20.2- Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela FISCALIZACAO,
de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para os servigos/obra em questao.

20.3- No caso de divergéncia de informacgbes entre os desenhos de execugao dos projetos e as
especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

20.4- A FISCALIZACAO nZo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

20.5- Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentagdo de informagdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e as verificagbes
serao providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o0 CONTRATANTE e executados por
laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pelaFISCALIZACAO.

20.6- O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucgdes e zelar permanentemente
para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

20.7- Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serao
removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

20.8- O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos,
pela protegéo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de energia elétrica,
telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade
publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas
expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

20.9- No caso em que o CONTRATADO, como resultado das suas operagbes, venha a
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as
conforme seu estado original.

20.10- O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico
ou privado, adjacentes as vias onde serdo realizados 0s servigos.

20.11- Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.
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20.12- A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucao da obra.

20.13- Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma tero livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos servigos
contratados.

20.14- A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nio, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de seguranca ou outros.

20.15- O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre
que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

20.16- Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocagéo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao
estar previstos em seus pre¢os unitarios.

20.17- O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive 0s encargos sociais), 0os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusido e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

20.18- Os servigos referentes ao objeto do contrato deverédo estar de acordo com os projetos
fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagdo devera ser autorizada
previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliagdo das eventuais correcées.

20.19- Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com o0s projetos, as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os decretos
municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.

20.20- Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de
trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias, a seu juizo, a seguranga e
ao bom andamento dos servigcos. Essas novas normas passarao a integrar, automaticamente, as
Especificagbes Técnicas.

20.21- Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera executa-los
ap6s devida aprovacao da Fiscalizacao.
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20.22- A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos ndo
exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas padronizadas para
os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do funcionamento e adequacgao dos resultados.

20.23- Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha Orgamentaria ou os Projetos
deverao ser informados a fiscalizagdo da Contratante.

20.24- As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por
escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

20.25- A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada
na execugao das obras e servicos, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco
de segurancga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

20.26- Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar modificacbes de carater
urgente, justificando a sua autorizacao.

20.27- A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da Contratada, devera estar
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no
CREA/CAU-MG.

20.28- Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informacdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou
contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados.

20.29- Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela
area competente do CONTRATANTE.

21- ANEXOS

1- Estudo Técnico Preliminar - ETP

2- Projetos de Pavimentagao de Vias

3- Memorial Descritivo — Especificacdes Técnicas
4- Planilha Orgamentaria de Custos

5- Composicdes de Precos Unitarios - CPU

6- Composic¢ao do BDI

7- Distadncia Média de Transportes - DMT

8- Cronograma Fisico — Financeiro

9- Localizagéo dos Calgamentos

Estiva, 25 de abril de 2024.

Eng. JoaquimFranciscoPereira Osmar Leite Moreira
CREA 40.914/D Secretario de Obras
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