
Data: 25/04/2019

Item Código Descrição Unid.
Preço unitário 

(s/BDI)

Preço unitário 

(A) (c/BDI)

Quantidade 

prevista (B)

Valor previsto 

total (A x B)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IIO-PLA-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA  

GALVANIZADA (3,00X1,50M)
UNID. R$ 1.109,08 R$ 1.378,92 1,00 R$ 1.378,92

1.2 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M² R$ 7,10 R$ 8,83 66,95 R$ 591,17
1.3 TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL COM SOQUETE M³ R$ 50,18 R$ 62,39 33,48 R$ 2.088,82

1.4 TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE M² R$ 7,14 R$ 8,88 66,95 R$ 594,52

1. R$ 4.653,43
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 DEM-ALV-005
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO 

DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M³ R$ 92,54 R$ 115,05 4,58 R$ 526,93

2.2 DEM-LOU-005 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO) UNID. R$ 56,61 R$ 70,38 2,00 R$ 140,76
2.3 DEM-MET-005 REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) UNID. R$ 13,25 R$ 16,47 3,00 R$ 49,41

2.4 DEM-CON-020
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
M³ R$ 60,71 R$ 75,48 0,34 R$ 25,66

2.5 DEM-ENG-015
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO
M² R$ 17,11 R$ 21,27 68,58 R$ 1.458,70

2.6 DEM-PIS-010
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M² R$ 11,94 R$ 14,85 33,89 R$ 503,27

2.7 DEM-PIS-040
DEMOLIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M² R$ 7,42 R$ 9,23 7,43 R$ 68,58

2.8 DEM-POR-005
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M² R$ 10,09 R$ 12,54 14,55 R$ 182,46

2.9 DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO
M R$ 2,01 R$ 2,50 39,20 R$ 98,00

2.10 DEM-TEL-025
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA, INCLUSIVEAFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
M² R$ 10,09 R$ 12,54 68,58 R$ 859,99

2.11 RAS-ALV-005
RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO E/OU TUBULAÇÃO 

DE ÁGUA D=15MM A 32MM
M R$ 5,25 R$ 6,53 45,90 R$ 299,73

2. R$ 4.213,49
3. FUNDAÇÕES

3.1 FUN-TRA-005 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM M R$ 16,97 R$ 21,10 70,50 R$ 1.487,55
3.2 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M³ R$ 50,18 R$ 62,39 6,91 R$ 431,11

3.3 FUN-CON-045
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM 

OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2
M³ R$ 412,53 R$ 512,90 8,16 R$ 4.185,26

3.4 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG R$ 7,58 R$ 9,42 469,41 R$ 4.421,84
3. R$ 10.525,76

4. ESTRUTURAS 

4.1 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO 
M² R$ 42,07 R$ 52,31 31,03 R$ 1.623,18

4.2 EST-CON-030
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO VIRADO EM OBRA FCK>= 

20 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA 
M³ R$ 432,85 R$ 538,16 2,42 R$ 1.302,35

4.3 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 kg R$ 7,58 R$ 9,42 268,12 R$ 2.525,69

4.4 LAJ-REV-005
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 

100KG/M2 E ARMADURA ADICIONAL
M² R$ 76,15 R$ 94,68 71,75 R$ 6.793,29

4.5 LAJ-ESC-005
ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA EM TÁBUAS DE PINHO, 

INCLUSIVE RETIRADA
M² R$ 6,91 R$ 8,59 71,75 R$ 616,33

4.6 ALV-EST-010
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E 

ARMAÇÃO E = 15CM (VERGAS E CONTRA VERGAS)
M² R$ 120,45 R$ 149,76 8,12 R$ 1.216,05

4.7 ALV-EST-010
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E 

ARMAÇÃO E = 15CM (CINTAMENTO DE RESPALDO)
M² R$ 120,45 R$ 149,76 12,43 R$ 1.861,52

4. R$ 15.938,41
5. PAREDES E PAINÉIS

5.1 ALV-TIJ-010
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E=20CM, A REVESTIR 

(EMBASAMENTO)
M² R$ 90,02 R$ 111,92 29,54 R$ 3.306,12

5.2 ALV-BLO-010 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO M² R$ 40,96 R$ 50,93 164,98 R$ 8.402,43

5.3 ALV-EST-025
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, 

SEM ARMAÇÃO E = 15 CM
M² R$ 78,84 R$ 98,02 5,05 R$ 495,00

5.4 DIV-PED-010
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
M² R$ 251,87 R$ 313,15 3,24 R$ 1.014,61

5.5 DIV-PAI-010
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. 

ALUMÍNIO TIPO C
M² R$ 92,34 R$ 114,81 10,12 R$ 1.161,88

5.6 DIV-PAI-015 CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA CJ. R$ 100,00 R$ 124,33 2,00 R$ 248,66

5. R$ 14.628,70
6. COBERTURA

6.1 COB-CUM-005 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M M R$ 25,42 R$ 31,60 11,50 R$ 363,40

Local: Estrada Municipal ESV 070 - Bairro Fazenda Velha - Estiva - MG

Responsável Técnico: Joaquim Francisco Pereira

TOTAL ITEM

TOTAL ITEM

TOTAL ITEM

TOTAL ITEM

TOTAL ITEM
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6.2 COB-ENG-005
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA 

DE LEI
M² R$ 126,32 R$ 157,05 133,05 R$ 20.895,50

6.3 COB-TEL-010 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA ROMANA M² R$ 59,66 R$ 74,18 133,05 R$ 9.869,65

6.4 COB-EMB-005

EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO 

TRAÇO 1:2:9

M R$ 11,38 R$ 14,15 30,00 R$ 424,50

6.5 PLU-CAL-035 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33CM M R$ 50,13 R$ 62,33 18,20 R$ 1.134,41

6.6 PLU-CON-006
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM
M R$ 54,40 R$ 67,64 19,66 R$ 1.329,80

6. R$ 34.017,26
7. PISO

7.1 FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E = 5CM M³ R$ 336,99 R$ 418,98 4,05 R$ 1.696,87

7.2 IMP-CAM-005
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 

3,0CM
M² R$ 29,59 R$ 36,79 95,65 R$ 3.518,96

7.3 PIS-CER-015

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² R$ 54,67 R$ 67,97 95,65 R$ 6.501,33

7.4 PIS-CON-025

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 

13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, 

EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M² R$ 56,08 R$ 69,72 14,10 R$ 983,05

7.5 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M R$ 9,51 R$ 11,82 94,20 R$ 1.113,44

7.6 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M² R$ 207,04 R$ 257,41 1,62 R$ 417,00
7. R$ 14.230,65

8. REVESTIMENTO

8.1 REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

M² R$ 6,13 R$ 7,62 326,10 R$ 2.484,88

8.2 REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M² R$ 22,96 R$ 28,55 54,98 R$ 1.569,68

8.3 REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M² R$ 23,74 R$ 29,52 271,12 R$ 8.003,46

8.4 REV-AZU-010

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,JUNTA  A PRUMO 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA,INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO 

M² R$ 49,11 R$ 61,06 78,22 R$ 4.776,11

8.5 ED-9066
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
M² R$ 18,56 R$ 23,08 62,53 R$ 1.443,19

8.6 REV-REB-025

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE EM DUAS CAMADAS SOBREPOSTAS 

DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPEREMABILIZANTE E DUAS 

DEMÃOS DE PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA

M² R$ 43,49 R$ 54,07 65,45 R$ 3.538,88

8.7 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, COM PINGADEIRA M² R$ 204,09 R$ 253,75 2,96 R$ 751,10

8. R$ 22.567,30
9. PINTURA

9.1 PIN-ACR-015
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M² R$ 17,19 R$ 21,37 130,92 R$ 2.797,76

9.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² R$ 8,25 R$ 10,26 226,63 R$ 2.325,22

9.3 PIN-ACR-006
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² R$ 10,04 R$ 12,48 95,65 R$ 1.193,71

9.4 PIN-OLE-005
PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² R$ 15,20 R$ 18,90 125,52 R$ 2.372,33

9.5 PIN-EMA-031
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA 

(1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M² R$ 11,09 R$ 13,79 62,53 R$ 862,29

9.6 PIN-EMA-005
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M² R$ 9,73 R$ 12,10 125,52 R$ 1.518,79

9.7 PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M² R$ 4,52 R$ 5,62 483,07 R$ 2.714,85

9.8 PIN-SEL-010
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M² R$ 5,70 R$ 7,09 95,65 R$ 678,16

9.9 PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS,INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M² R$ 23,90 R$ 29,71 80,00 R$ 2.376,80

9.10 PIN-ESM-015

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 

ÓLEO

M² R$ 16,85 R$ 20,95 31,68 R$ 663,70

9.11 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, 

ACABAMENTO TIPO FOSCO

M² R$ 20,59 R$ 25,60 22,80 R$ 583,68

9.12 PIN-ESM-030
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M R$ 15,44 R$ 19,20 35,50 R$ 681,60

9. R$ 18.768,89
10. ESQUADRIAS E FERRAGENS

10.1 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M² R$ 263,37 R$ 327,45 40,00 R$ 13.098,00

TOTAL ITEM

TOTAL ITEM

TOTAL ITEM

TOTAL ITEM
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10.2 ESQ-FOL-020
FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 

CM
UNID. R$ 176,27 R$ 219,16 9,00 R$ 1.972,44

10.3 ESQ-MAR-015 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM UNID. R$ 142,11 R$ 176,69 9,00 R$ 1.590,21
10.4 FRG-DOB-005 DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO 3" X 2" UNID. R$ 9,47 R$ 11,77 27,00 R$ 317,79
10.5 FRG-FEC-010 FECHADURA 457-(E49) E283 - ML600 CROMADA PÇ. R$ 187,72 R$ 233,39 9,00 R$ 2.100,51

10.6 ESQ-REG-010
RÉGUA PARA ALISARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA 

COLOCADO
CJ. R$ 36,10 R$ 44,88 18,00 R$ 807,84

10.7 ESQ-POR-020
PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 

1/8", TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 55 X 180 CM
UNID. R$ 291,82 R$ 362,82 2,00 R$ 725,64

10.8 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UNID. R$ 120,42 R$ 149,72 2,00 R$ 299,44

10.9 ACE-BAR-035
BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4", L = 120CM, PARA 

P.N.E. (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO
UNID. R$ 275,43 R$ 342,44 1,00 R$ 342,44

10.10 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UNID. R$ 241,77 R$ 300,59 2,00 R$ 601,18

10.11 SER-POR-095

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS

M² R$ 440,47 R$ 547,64 1,68 R$ 920,04

10.12 SER-COR-006
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 

FIXADO EM PISO
M R$ 81,83 R$ 101,74 6,00 R$ 610,44

10.13 SER-COR-005
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M R$ 91,13 R$ 113,30 3,10 R$ 351,23

10.14 SER-COR-010

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 

SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M R$ 430,43 R$ 535,15 4,40 R$ 2.354,66

10. R$ 26.091,86
11. VIDROS E ACESSÓRIOS

11.1 VID-TEM-010
VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, 

COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8 MM (JANELAS)
M² R$ 167,18 R$ 207,85 14,66 R$ 3.047,08

11.2 VID-TEM-015
VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, 

COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM (PORTAS)
M² R$ 209,43 R$ 260,38 4,40 R$ 1.145,67

11.3 VID-ESP-010 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE(60X90)CM UNID. R$ 184,99 R$ 230,00 1,00 R$ 230,00

11.4 VID-ESP-015 ESPELHO (40X60)CM, E=4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON UNID. R$ 76,38 R$ 94,96 2,00 R$ 189,92

11. R$ 4.612,67
12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

12.1 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 

40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SINFONADOS , 

ETC.)

Pt R$ 50,09 R$ 62,28 13,00 R$ 809,64

12.2 INST-ESG-015
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 

100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)
Pt R$ 67,31 R$ 83,69 3,00 R$ 251,07

12.3 INST-ESG-010
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 

50MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)
Pt R$ 66,52 R$ 82,70 7,00 R$ 578,90

12.4 INST-AGU-005
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO,INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO 

SOLDÁVEL E CONEXÕES
Pt R$ 89,14 R$ 110,83 20,00 R$ 2.216,60

12.5 MET-TOR-030 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO UNID. R$ 246,64 R$ 306,65 7,00 R$ 2.146,55

12.6 MET-VAL-015
VÁVULA DE DESCARGA 3600 D=1 1/2'' (DUPLO ACIONAMENTO)

INCLUSIVE ACABAMENTO
UNID. R$ 196,72 R$ 244,58 3,00 R$ 733,74

12.7 MET-TUB-015 TUBO PARA VÁVULA DE DESCARGA Nº18 COM ADPTADOR D=1 1/2" UNID. R$ 41,11 R$ 51,11 3,00 R$ 153,33
12.8 MET-TUB-005 TUBO DE LIGAÇÃO - ÁGUA PARA VASO 1 1/2"X 20CM UNID. R$ 42,69 R$ 53,08 3,00 R$ 159,24

12.9 LOU-VAS-010

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E 

TUBO DE LIGAÇÃO

UNID. R$ 198,61 R$ 246,93 3,00 R$ 740,79

12.10 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UNID. R$ 25,58 R$ 31,80 3,00 R$ 95,40

12.11 LOU-BOJ-005
BOJO EM AÇO INOX N° 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO 

CROMADOS
UNID. R$ 276,89 R$ 344,26 6,00 R$ 2.065,56

12.12 LOU-CUB-005
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO 

E LIGAÇÕES CROMADAS
UNID. R$ 219,25 R$ 272,59 2,00 R$ 545,18

12.13 LOU-LAV-010
LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E 

SIFÃO CROMADOS
UNID. R$ 336,82 R$ 418,77 5,00 R$ 2.093,85

12.14 MET-LIG-005 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO UNID. R$ 45,70 R$ 56,82 7,00 R$ 397,74

12.15 LOU-TAN-020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE

VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS
UNID. R$ 461,11 R$ 573,30 1,00 R$ 573,30

12.16 MET-CHU-005 BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM UNID. R$ 20,13 R$ 25,03 1,00 R$ 25,03
12.17 MET-CHU-025 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UNID. R$ 61,46 R$ 76,41 1,00 R$ 76,41

12.18 BAN-GRA-005
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM

CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
m² R$ 318,71 R$ 396,25 0,85 R$ 336,81

12.19 BAN-ROD-005 RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=7CM, E=2CM m R$ 23,43 R$ 29,13 2,20 R$ 64,09

12.20 MET-TOR-020
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL 

CROMADA 1/2"
UNID. R$ 155,53 R$ 193,37 6,00 R$ 1.160,22

12.21 MET-TOR-040
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. R$ 47,00 R$ 58,44 3,00 R$ 175,32

12.22 HID-REG-075 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=20MM (3/4'') UNID. R$ 61,53 R$ 76,50 7,00 R$ 535,50
12.23 HID-REG-085 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=32MM (1 1/4'') UNID. R$ 118,18 R$ 146,93 3,00 R$ 440,79
12.24 HID-REG-010 REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") UNID. R$ 59,30 R$ 73,73 1,00 R$ 73,73
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12.25 HID-REG-030 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 32 MM (1 1/4") UNID. R$ 71,59 R$ 89,01 2,00 R$ 178,02

12.26 HID-ADP-010
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 

CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"
UNID. R$ 16,23 R$ 20,18 1,00 R$ 20,18

12.27 HID-ADP-015
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 

CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1"
UNID. R$ 19,61 R$ 24,38 3,00 R$ 73,14

12.28 HID-CXS-100
CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO -

INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UNID. R$ 414,71 R$ 515,61 5,00 R$ 2.578,05

12.29 HID-CXS-060
CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-

INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UNID. R$ 299,07 R$ 371,83 2,00 R$ 743,66

12.30 HID-CXS-200
CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO, 

PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UNID. R$ 563,88 R$ 701,07 4,00 R$ 2.804,28

12.31 HID-DAG-015 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L UNID. R$ 523,52 R$ 650,89 1,00 R$ 650,89
12.32 HID-MIT-005 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC, 50MM PÇ. R$ 6,83 R$ 8,49 3,00 R$ 25,47
12.33 HID-SIF-011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100X100X40MM PÇ. R$ 45,68 R$ 56,79 3,00 R$ 170,37
12.34 HID-SIF-015 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100X100X50MM PÇ. R$ 46,59 R$ 57,93 3,00 R$ 173,79

12.35 HID-TUB-010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 25 MM (NBR 7362)
m R$ 16,43 R$ 20,43 7,70 R$ 157,31

12.36 HID-TUB-015
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 32 MM (NBR 7362)
m R$ 20,08 R$ 24,97 41,70 R$ 1.041,25

12.37 HID-TUB-050
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES, D = 75 MM (NBR 7362)
m R$ 23,14 R$ 28,77 3,80 R$ 109,33

12.38 HID-TUB-055
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE 

CONEXÕES E SUPORTES, D = 100 MM (NBR 7362)
m R$ 27,27 R$ 33,90 62,32 R$ 2.112,65

12.39 HID-TUB-405
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM 

COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
m R$ 54,20 R$ 67,39 3,00 R$ 202,17

12.40 ACE-PAP-005 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA UNID. R$ 59,92 R$ 74,50 3,00 R$ 223,50

12.41 ACE-SAB-025
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 ML
UNID. R$ 51,85 R$ 64,47 8,00 R$ 515,76

12.42 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS UNID. R$ 38,26 R$ 47,57 8,00 R$ 380,56
12.43 ACE-SAB-010 MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA UNID. R$ 54,72 R$ 68,03 1,00 R$ 68,03

12. R$ 28.677,20
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 ELE-CXS-160
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, 

DIMENSÕES 4 X 2"
UNID. R$ 6,61 R$ 8,22 59,00 R$ 484,98

13.2 ELE-CXS-180
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL, 

DIMENSÕES 3 X 3"
UNID. R$ 9,99 R$ 12,42 19,00 R$ 235,98

13.3 ELE-CXS-019 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA, 102 X 102 X 82 MM UNID. R$ 22,15 R$ 27,54 1,00 R$ 27,54

13.4 INST-TOM-005
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO E CONEXÕES (PISO)
UNID. R$ 164,28 R$ 204,25 1,00 R$ 204,25

13.5 ELE-CAB-270

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 

90°C, 0,6/1KV

m R$ 2,33 R$ 2,90 291,55 R$ 845,50

13.6 ELE-CAB-275

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 

90°C, 0,6/1KV

m R$ 3,15 R$ 3,92 420,30 R$ 1.647,58

13.7 ELE-CAB-280

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR,SEÇÃO 4 MM2, 

90°C, 0,6/1KV

m R$ 4,16 R$ 5,17 137,40 R$ 710,36

13.8 ELE-CAB-285

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 

90°C, 0,6/1KV

m R$ 5,58 R$ 6,94 17,40 R$ 120,76

13.9 ELE-CAB-295

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 

90°C, 0,6/1KV

m R$ 10,78 R$ 13,40 77,10 R$ 1.033,14

13.10 ELE-INT-095 INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UNID. R$ 21,53 R$ 26,77 2,00 R$ 53,54
13.11 ELE-PLA-020 PLACA CEGA PARA CAIXA, 2" X 4" UNID. R$ 5,42 R$ 6,74 1,00 R$ 6,74
13.12 ELE-INT-015 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UNID. R$ 13,58 R$ 16,88 12,00 R$ 202,56
13.13 ELE-INT-100 INTERRUPTOR, UMAS TECLA PARALELO 10 A - 250 V UNID. R$ 30,52 R$ 37,95 2,00 R$ 75,90
13.14 ELE-TOM-005 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UNID. R$ 23,23 R$ 28,88 40,00 R$ 1.155,20
13.15 ELE-TOM-010 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA UNID. R$ 19,22 R$ 23,90 1,00 R$ 23,90
13.16 ELE-TOM-015 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UNID. R$ 23,23 R$ 28,88 1,00 R$ 28,88
13.17 ELE-TOM-045 TOMADA PARA PINO JACK 1/4, SOM E TV COM PLACA 4" X 2" UNID. R$ 25,27 R$ 31,42 1,00 R$ 31,42
13.18 ELE-PLA-065 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UNID. R$ 3,38 R$ 4,20 1,00 R$ 4,20
13.19 ELE-DIS-005 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, DE 10A UNID. R$ 18,08 R$ 22,48 4,00 R$ 89,92
13.20 ELE-DIS-008 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, DE 20A UNID. R$ 18,08 R$ 22,48 3,00 R$ 67,44
13.21 ELE-DIS-063 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, DE 20A UNID. R$ 42,27 R$ 52,55 4,00 R$ 210,20
13.22 ELE-DIS-068 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, DE 40A UNID. R$ 43,84 R$ 54,51 1,00 R$ 54,51
13.23 ELE-DIS-071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, DE 70A UNID. R$ 58,22 R$ 72,38 2,00 R$ 144,76
13.24 ELE-SUP-005 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA UNID. R$ 246,32 R$ 306,25 3,00 R$ 918,75

13.25 93677 (set/17) DISJUNTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 80A UNID. R$ 71,07 R$ 88,36 1,00 R$ 88,36

13.26 ELE-MAN-015 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D=3/4" m R$ 6,78 R$ 8,43 223,60 R$ 1.884,95

13.27 ELE-DUT-005
ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD, PARA PROTEÇÃO DE CABOS 

SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40MM)
m R$ 20,32 R$ 25,26 1,90 R$ 47,99
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13.28 ELE-DUT-010
ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD, PARA PROTEÇÃO DE CABOS 

SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50MM)
m R$ 21,42 R$ 26,63 16,90 R$ 450,05

13.29 ELE-LUM-011
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 

20W, COMPLETA
UNID. R$ 151,81 R$ 188,75 4,00 R$ 755,00

13.30 ELE-LUM-026
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32 W OU 

2X40W, COMPLETA
UNID. R$ 167,28 R$ 207,98 2,00 R$ 415,96

13.31 ELE-LUM-031
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 32 W OU 4 

X40 W, COMPLETA
UNID. R$ 298,29 R$ 370,86 3,00 R$ 1.112,58

13.32 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UNID. R$ 72,14 R$ 89,69 7,00 R$ 627,83

13.33 ELE-LAM-040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 UNID. R$ 14,57 R$ 18,11 10,00 R$ 181,10

13.34 ELE-LUM-053
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA
UNID. R$ 89,22 R$ 110,93 3,00 R$ 332,79

13.35 ELE-QUA-010 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UNID. R$ 233,79 R$ 290,67 1,00 R$ 290,67

13. R$ 14.565,29
14. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

14.1 INC-EXT-015 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6KG UNID. R$ 160,81 R$ 199,94 1,00 R$ 199,94

14.2 INC-EXT-016 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6KG UNID. R$ 156,46 R$ 194,53 1,00 R$ 194,53

14.3 INC-LUM-005 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8W UNID. R$ 72,25 R$ 89,83 2,00 R$ 179,66
14.4 INC-PLA-005 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" (EXTINTOR) UNID. R$ 17,06 R$ 21,21 2,00 R$ 42,42
14.5 INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" (SAÍDA) UNID. R$ 17,57 R$ 21,84 1,00 R$ 21,84
14.6 INC-PLA-040 PLACA FOTOLUMINESCENTE "A1" (ALERTA) UNID. R$ 30,01 R$ 37,31 1,00 R$ 37,31

14. R$ 675,70
15. SERVIÇOS GERAIS

15.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA m² R$ 5,03 R$ 6,25 110,25 R$ 689,06
15. R$ 689,06

R$ 214.855,67

Resp. técnico: ___________________________________________
Joaquim Francisco Pereira

Engenheiro Civil - CREA 40.914/D-MG

___________________________________________ ______________________________________
Monique Angélica Lisboa Agenício de Oliveira

Sec. Municipal de Obras - CREA 199.456/D-MG Prefeito Municipal
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