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Seguem abaixo as descrições de todas as atividades a serem executadas 
conforme consta em planilha orçamentária de custos: 
 
1.A DEMOLIR/REMOVER 
1.1 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS 

Demolição do “armário” em alvenaria da sala externa, abertura de duas 
janelas na sala interna e demolição da bancada também da sala interna. 

1.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 
SANITÁRIO, TANQUE) 
Remover as louças do banheiro da parte superior e também dos dois 
banheiros da rodoviária. 
 

1.3 REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, 
TORNEIRAS) 
Remoção dos metais dos três banheiros acima citados. 
 

1.4 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 
Remoção das portas de entrada, do banheiro e de acesso à sala interna, 
localizados na parte superior do prédio. 
 

1.5 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 
Remoção das luminárias antigas existentes na parte superior. 
 

1.6 REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) 
Remover a ardósia da bancada da sala interna da área superior. 
 

1.7 REMOÇÃO DE QUADRO NEGRO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
Remover os quadros negros, sendo um na sala interna e outro na sala 
externa da parte superior. 
 

1.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU 
LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO 
Remoção dos azulejos localizados acima da pia na sala interna da parte 
superior. 
 

1.9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO 
Demolição e afastamento do piso da sala interna, apenas. 
 

1.10 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 
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Demolição do contrapiso da sala interna a fim de nivelá-la com a sala 
externa com o futuro assentamento do novo piso. 
 

1.11 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO 
Demolição e afastamento dos rodapés das salas interna e externa. 
 

1.12 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 
Remoção do todo o forro da área superior da edificação. 
 

1.13 REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 
Remoção de todas as telhas. 
 

1.14 DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA 
COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
Demolição de toda a estrutura do telhado. 
 

1.15 REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG 

Remoção do padrão de entrada de energia instalado. 

 

1.16 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO 

Demolição dos dois pilares externos de sustentação da antiga área coberta. 

1.17 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 
Remoção da janela da sala externa a fim de substituí-la por uma nova. 

 

2. A CONSTRUIR 

2.1 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM 
MADEIRA PARAJU 

Refazer o telhado anteriormente retirado e acrescer uma área coberta externa 
na fachada da área superior. 

2.2 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 

Cobertura do telhado da área superior e também da área externa da fachada. 

2.3 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M 

Colocação de cumeeira no vértice do telhado em duas águas da área superior 
da edificação. 
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2.4 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM 

Colocar forro em toda a área interna da área superior. 

2.5 REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO 

Assentamento de piso na sala interna e também de piso sobre piso da sala 
externa, onde não houve a remoção do piso anterior, a fim de que os pisos 
novos fiquem nivelados. 

2.6RODAPÉ DE PORCELANATO H = 10 CM 

Colocação de rodapé nas salas interna e externa. 

2.7REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A 

PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO 

Assentar uma faixa de azulejos acima da pia da copa. 

2.8FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM 

FERRO 

Assentar duas janelas nos vãos abertos da sala interna e trocar a janela já 

existente da sala externa. 

2.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, 

PARA PROTEÇÃO DE JANELAS 

Colocação de grades de proteção nas janelas da área superior. 

2.10PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 

COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO 

Substituição da porta de entrada e da porta do banheiro da parte superior. 

2.11DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL 

- P. AÇO TIPO C 

Executar a divisão interna dos cômodos em divisória conforme layout 

apresentado. 

2.12CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE 

DIVISÓRIA 

Confeccionar portas nas divisórias em conformidade com o layout em anexo. 
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2.13CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO 

= 50 CM 

Colocação de calhas em ambos os lados do telhado e também na lateral 

inferior da cobertura da área externa à edificação. 

2.14CONDUTOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM 

Colocação dos condutores de descida de águas pluviais nos 4 pontos extremos 

do telhado da edificação e 1 condutor de descida na lateral direita (vista de 

frente) da área externa descoberta. 

2.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO. 

Instalação de complementação da grade de fechamento externa da área 

superior, unindo-a à grade antiga existente in loco. 

2.16 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, 

FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA. 

Confecção de três pilares de apoio equidistantes para a cobertura da área 

externa da parte superior. Devem ser executados em concreto de 20MPa, com 

armação e utilizar de forma de tubulação de PVC, com 2,30m de altura e 

diâmetro aproximado de 15cm. 

2.17PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 

2,50 CM 

Completar a área de piso cimentado na área externa descoberta da parte 

superior, a fim de não restar área sem revestimento de piso, proporcionando, 

assim, maior homogeneidade para transitar. 

3. PINTURA 

3.1 PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA 

CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR 

Pintura total interna e externa da edificação da área superior e também da área 

inferior, destinada à rodoviária, exceto as faixas de azulejos dos banheiros, 

cozinha/copa e guichê. 

3.2 LIXAMENTO, EMASSAMENTO EPÓXI E PINTURA EPÓXI EM PAREDES 

Pintura epóxi a ser executada sobre os revestimentos das paredes dos 

banheiros, copa e guichê da rodoviária. Apenas na faixa revestida por azulejos. 

3.3 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 

Pintar as janelas da edificação como um todo, portões de enrolar da área da 

rodoviária e portões de grades laterais da área externa da rodoviária. 
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3.4 PINTURA ESMALTE, 1 DEMÃO SOBRE RUFOS, CALHAS E 

CONDUTORES 

Promover a pintura das calhas e dos condutores de descida de águas pluviais 

previamente instalados. 

3.5 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA 

Pintura da grade de fechamento lateral da área externa da parte superior da 

edificação, inclusive o trecho já existente anteriormente. 

 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.1 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW, 

BIFÁSICO 

Instalação de dois padrões da CEMIG bifásicos, sendo um para atender 

exclusivamente as instalações da rodoviária e outro para a área superior. 

4.2 PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) 

Instalação de pontos de luminárias no forro a fim de promover a iluminação de 

todos os cômodos da área superior. 

4.3 PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 

Instalação de 03 pontos de tomadas em cada uma das 03 salas da área 

superior, 03 pontos na área da copa, 01 ponto no banheiro e mais 01 ponto no 

corredor/hall de circulação na entrada. 

4.4 PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 

Instalação de um ponto de interruptor para o acionamento cada luminária 

instalada. 

 

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

5.1 LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE 

VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS 

Instalação de um lavatório no banheiro da área superior e um lavatório em 

cada um dos dois banheiros da rodoviária. 

5.2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 
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Instalação de torneira em cada um dos três lavatórios descritos no item acima. 

5.3 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 

Instalação de um vaso sanitário no banheiro da área superior e um vaso 

sanitário em cada um dos dois banheiros da rodoviária. 

5.4 LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO 

Execução da instalação da saída dos vasos sanitários citados no item acima. 

5.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 

Instalação de nova bancada com pia na copa da área superior. 

6. SERVIÇOS FINAIS 

6.1 LIMPEZA GERAL DE OBRA 

Limpeza de todos os tipos de resíduos que estiverem na área da edificação. 

 

 

 

 

Estiva, 30 de outubro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eng. Joaquim Francisco Pereira                             Eng. Monique Angélica 

Lisboa 



Prefeitura  Municipal  de Estiva 
ESTADO   DE   MINAS  GERAIS 

 

 
Secretaria Municipal de Obras – Av. Pref. Gabriel Rosa, 177, Cento - Estiva – MG – CEP 37.542-000  

Telefone: (35) 3462-1122.   E-mail: obras@estiva.mg.gov.br 
 

 

         CREA 40.914/D-MG                                             CREA 199.456/D-MG 


