
Dados da Obra: Reforma de Prédio Público

Local da Obra: Praça Sebastião Garcia 24,33%

RT: Joaquim Francisco Pereira/Monique Angélica Lisboa Outubro/2018

Item Código SETOP Descrição do Item Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total Custo Total com BDI

1 A DEMOLIR/REMOVER

1.1

DEM-CON-040 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS m² 12,50 R$ 114,41 R$ 1.430,13 R$ 1.778,08

1.2

DEM-LOU-005
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, 

VASO SANITÁRIO, TANQUE)
unidade 7,00 R$ 56,61 R$ 396,27 R$ 492,68

1.3

DEM-MET-005
REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, 

REGISTRO, TORNEIRAS)
unidade 7,00 R$ 13,25 R$ 92,75 R$ 115,32

1.4

DEM-POR-005

REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO 

E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO

m² 5,04 R$ 10,09 R$ 50,85 R$ 63,22

1.5

DEM-LUM-005 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE unidade 4,00 R$ 14,25 R$ 57,00 R$ 70,87

1.6

DEM-BAN-005
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, 

GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)
m² 1,60 R$ 38,96 R$ 62,34 R$ 77,51

1.7

DEM-QUA-005
REMOÇÃO DE QUADRO NEGRO , INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m² 7,20 R$ 21,53 R$ 155,02 R$ 192,74

1.8

DEM-REV-010

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m² 0,45 R$ 13,45 R$ 6,05 R$ 7,52

1.9

DEM-REV-015

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA 

(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), 

INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 30,17 R$ 20,19 R$ 609,13 R$ 757,33

1.10

DEM-PIS-005

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO 

DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 30,17 R$ 13,45 R$ 405,79 R$ 504,52
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1.11

DEM-ROD-005
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
m 43,00 R$ 2,01 R$ 86,43 R$ 107,46

1.12

DEM-FOR-015

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO 

E EMPILHAMENTO

m² 66,64 R$ 25,97 R$ 1.730,64 R$ 2.151,70

1.13

DEM-TEL-025

REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU 

FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO

m² 94,50 R$ 10,09 R$ 953,51 R$ 1.185,50

1.14

DEM-ENG-015

DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA 

CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO

m² 94,50 R$ 17,11 R$ 1.616,90 R$ 2.010,29

1.15

DEM-PAD-005 REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG unidade 1,00 R$ 89,12 R$ 89,12 R$ 110,80

1.16

DEM-CON-010
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
m³ 0,08 R$ 269,23 R$ 21,54 R$ 26,78

1.17

DEM-POR-030
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
m² 1,65 R$ 14,29 R$ 23,58 R$ 29,32

2. A CONSTRUIR

2.1
COB-ENG-005

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU 

CONCRETO EM MADEIRA PARAJU
m² 112,20 R$ 126,32 R$ 14.173,10 R$ 17.621,42

2.2
COB-TEL-015

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL 

CURVA, 26 UNID/M2
m² 112,20 R$ 75,92 R$ 8.518,22 R$ 10.590,70

2.3 COB-CUM-005 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M m 13,50 R$ 25,42 R$ 343,17 R$ 426,66

2.4 FOR-PVC-010 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM m² 66,64 R$ 41,00 R$ 2.732,24 R$ 3.396,99

2.5

REV-POR-012

REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, 

EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 66,12 R$ 83,70 R$ 5.534,24 R$ 6.880,72

2.6 ROD-CER-005 RODAPÉ DE PORCELANATO H = 10 CM m 43,00 R$ 13,95 R$ 599,85 R$ 745,79

2.7

REV-AZU-011

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 

JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 0,90 R$ 51,93 R$ 46,74 R$ 58,11

2.8
SER-JAN-006

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 

CORRER EM FERRO
m² 4,50 R$ 405,64 R$ 1.825,38 R$ 2.269,49

2.9
SER-GRA-005

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA 

DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
m² 6,12 R$ 257,83 R$ 1.577,92 R$ 1.961,83



2.10

ESQ-POR-050

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA 

PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM 

FERRAGENS EM FERRO LATONADO

unidade 2,00 R$ 539,41 R$ 1.078,82 R$ 1.341,30

2.11
DIV-PAI-005

DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO 

COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C
m² 54,60 R$ 92,34 R$ 5.041,76 R$ 6.268,42

2.12
DIV-PAI-015

CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE 

PORTA DE DIVISÓRIA
conjunto 3,00 R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 372,99

2.13
PLU-CAL-015

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, 

DESENVOLVIMENTO = 50 CM
m 33,50 R$ 69,73 R$ 2.335,96 R$ 2.904,30

2.14
PLU-CON-010 CONDUTOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM m 10,40 R$ 198,52 R$ 2.064,61 R$ 2.566,93

2.15

SER-GRA-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA 

DE FERRO
m² 7,70 R$ 257,83 R$ 1.985,29 R$ 2.468,31

2.16

SEE-EST-005
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA
m³ 0,12 R$ 1.823,17 R$ 218,78 R$ 272,01

2.17

PIS-CIM-045
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, 

SEM JUNTA E = 2,50 CM
m² 4,60 R$ 29,91 R$ 137,59 R$ 171,07

3. PINTURA

3.1

PIN-LAT-015
PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM 

MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
m² 449,17 R$ 17,37 R$ 7.802,08 R$ 9.700,33

3.2
PIN-EPO-015

LIXAMENTO, EMASSAMENTO EPÓXI E PINTURA EPÓXI 

EM PAREDES
m² 49,88 R$ 132,28 R$ 6.598,13 R$ 8.203,46

3.3
PIN-ESM-005

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO
m² 52,86 R$ 23,90 R$ 1.263,35 R$ 1.570,72

3.4
PIN-ESM-020

PINTURA ESMALTE, 1 DEMÃO SOBRE RUFOS, 

CALHAS E CONDUTORES
m 43,90 R$ 14,57 R$ 639,62 R$ 795,24

3.5
PIN-ESM-035

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA 

METÁLICA
m² 94,16 R$ 25,15 R$ 2.368,12 R$ 2.944,28

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1
ELE-PAD-045

PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA 

ATÉ 5 KW, BIFÁSICO
unidade 2,00 R$ 1.006,74 R$ 2.013,48 R$ 2.503,36

4.2

INST-LUZ-005

PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO 

DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR 

UNIDADE)

unidade 6,00 R$ 177,60 R$ 1.065,60 R$ 1.324,86



4.3

INST-TOM-005

PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM 

ESPELHO

unidade 14,00 R$ 164,28 R$ 2.299,92 R$ 2.859,49

4.4

INST-INT-005
PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO 

DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
unidade 6,00 R$ 208,74 R$ 1.252,44 R$ 1.557,16

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5.1

LOU-LAV-010
LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 

INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS
unidade 3,00 R$ 336,82 R$ 1.010,46 R$ 1.256,30

5.2 MET-TOR-035 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 unidade 3,00 R$ 98,99 R$ 296,97 R$ 369,22

5.3
LOU-VAS-015

VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA 

ACOPLADA
unidade 3,00 R$ 420,35 R$ 1.261,05 R$ 1.567,86

5.4
MET-LIG-010

LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC 

CROMADO
unidade 3,00 R$ 67,01 R$ 201,03 R$ 249,94

5.5

93441 (SINAPI 03/19)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, 

COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. 

E INSTAL. AF_12/2013

unidade 1,00 R$ 689,29 R$ 689,29 R$ 856,99

6 SERVIÇOS FINAIS

6.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 291,61 R$ 5,03 R$ 1.466,80 R$ 1.823,67

Prefeito Municipal Agenício de Oliveira

Secretária de Obras Monique Angélica Lisboa

R$ 107.581,56TOTAL DA OBRAEng Civil Joaquim Francisco Pereira


