Planilha Orcamentaria de Custos

Reforma de Prédio Publico - Anexo Prefeitura e Sala de T.I.

Dados da Obra: Reforma de Prédio Publico - Anexo Prefeitura SETOP: SETOP SUL Sem Desoneragao - Abril/2019
Local da Obra: Avenida Gabriel Rosa, 177 - Centro, Estiva/MG SINAPI: SINAPI Nao Desonerado - Julho/2019
Data do Orcamento: Setembro/2019 BDI: 24,33%
- . : . Custo Unitario | Custo Unitario | Custo Total com
ltem Codigo SETOP Descricao do Item Unidade | Quantidade sem BDI com BDI BDI
1. A DEMOLIR/REMOVER
REMO(;AO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA
1.1 97647 E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m2 81,50 R$ 2,56 R$ 3,18 R$ 259,18
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO
1.2 97651 MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM und 6,00 R$ 61,03 R$ 75,88 R$ 455,28
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOC}AO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 5
1.3 97641 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 16,52 R$ 3,55 R$ 4,41 R$ 72,87
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM
1.4 DEM-ALV-005 |APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE m3 3,75 R$ 92,54 R$ 115,05 R$ 431,35
AFASTAMENTO
REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.5 97663 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 und 2,00 R$ 8,72 R$ 10,84 R$ 21,68
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.6 97665 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 und 3,00 R$ 0,91 R$ 1,13 R$ 3,39
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
L7 97632 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 15,52 R$ 1,88 R$2,34 R$ 36,32
pla. DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO )
1.8 DEM-PIS-010 HIDRAULICO., INCLUSIVE AFASTAMENTO m 154,90 R$ 11,94 R$ 14,85 R$ 2.300,32
REMOCAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E )
1.9 DEM-POR-005 ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO m 7,08 R$10,09 R$ 12,54 R$ 88,78
DEMOLIC}AO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO
1.10 DEM-PIS-005 |DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, m?2 4,63 R$ 13,45 R$ 16,72 R$ 77,33
INCLUSIVE AFASTAMENTO
AN DEMOLICAO DE DIVISORIA DE MADEIRA, INCLUSIVE )
1.11 DEM-DIV-010 AFASTAMENTO m 10,40 R$ 16,82 R$ 20,91 R$ 217,46
1.12 RO-42387 REMOCAO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) m2 58,97 R$ 10,00 R$ 12,43 R$ 732,93
1.13 DEM-REV-005 |DEMOLICAO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO m2 90,09 R$ 11,77 R$ 14,63 R$ 1.318,02




TELHADO/COBERTURA

SUBTOTAL

R$ 6.014,91

2.1

EST-MET-035

FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA
TELHADO PARA TELHAS METALICAS, INCLUSIVE
PINTURA PRIMER

m2

89,84

R$ 50,70

R$ 63,04

R$ 5.663,35

2.2

COB-TEL-050

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-
ACUSTICO

m2

89,84

R$ 117,91

R$ 146,60

R$ 13.170,16

2.3

96114

FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P

m2

51,58

R$ 54,33

R$ 67,55

R$ 3.484,49

2.4

PLU-CAL-080

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG,
DESENVOLVIMENTO =66 CM

15,78

R$ 66,02

R$ 82,08

R$ 1.295,22

2.5

PLU-CON-005

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC
ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100
MM

9,50

R$ 57,07

R$ 70,96

R$ 674,12

2.6

PLU-RUF-030

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA
N°.24, DESENVOLVIMENTO =60 CM

28,88

R$ 45,04

R$ 56,00

R$ 1.617,28

PAREDES E MUROS

SUBTOTAL

R$ 25.904,62

3.1

ALV-TI1J-010

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO
REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2

18,43

R$ 90,04

R$ 111,95

R$ 2.063,24

3.2

REV-CHA-010

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM
ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO

126,95

R$ 8,96

R$ 11,14

R$ 1.414,22

3.3

REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA
UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ,ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
MECANICO

36,86

R$ 22,04

R$ 27,40

R$ 1.009,96

3.4

REV-EMB-005

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
MECANICO

90,09

R$ 22,97

R$ 28,56

R$ 2.572,97

3.5

02215/0ORSE

REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA
MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Il, EXCLUSIVE REGULARIZACAO
DE BASE

m2

90,09

R$ 69,62

R$ 86,56

R$ 7.798,19

PISOS

SUBTOTAL

R$ 14.858,58

P1S-CON-005

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

51,58

R$ 24,01

R$ 29,85

R$ 1.539,78



http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=2215&peri_nr_ano=2019&peri_nr_mes=7&peri_nr_ordem=1

REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM,

42 | REV-POR-012 |EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE- m2 51,58 R$ 83,70 R$ 104,06 R$ 5.367,82
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
43 | ROD-CER-005 |RODAPE DE PORCELANATO H = 10 CM m 45,12 RS 13,95 R$ 17,34 RS 782,38
SUBTOTAL RS 7.689,08
5, ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
51 | ESQ-POR-050 |PINTURA, COMPLETA, 80 X 210 CM,COM FERRAGENS | und 1,00 R$ 539,41 R$ 670,65 R$ 670,65
EM FERRO LATONADO
PORTA METALICA 80X210CM, INCLUINDO FECHADURA
5.2 | SEESER-165 | o0 ot R RAGENS. COMPLETA und 1,00 R$ 481,85 R$ 599,08 R$ 599,08
GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE
~ ! 2
53 | O01851ORSE |2 o e eSO MATERIAL m 32,55 R$ 230,71 R$ 286,84 R$ 9.336,64
SUBTOTAL R$ 10.606,37
6. RAMPA E PASSEIOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO
61 | ALV-TIJ-010 |REQUEIMADO, ESP.20CM, PARA REVESTIMENTO, m2 37,03 R$ 90,04 R$ 111,95 R$ 4.145,93
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE .
62 | FUNLAS-005 | o 80 o AMENTO E ADENSAMENTO m 1,37 R$ 337,17 R$ 419,20 R$ 573,21
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3
6.3 | REV-CHA-010 |(CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM m2 6,73 RS 8,96 R$ 11,14 RS 75,02
ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E
6.4 | REV-EMB-005 |AREIA), ESP.20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO m2 6,73 R$ 22,97 RS 28,56 R$ 192,32
MECANICO
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, )
65 | PISCON-005 |2 0 M ENTO £ AREIA) ESP. 200M m 161,17 R$ 24,01 R$ 29,85 R$ 4.810,92
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO
6.6 | PISLAD-015 [|APLICADO EMPISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM| -, 223,63 R$ 75,94 R$ 94,42 R$ 21.115,14
DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
GUARDA-CORPO EM ACO INOX D=1 1/2", COM
6.7 | SER-COR-040 |SUBDIVISOESEM TUBO DE AGO INOX D=1/2", H=1,05M -, 23,20 R$ 725,43 R$ 901,93 R$ 20.924,78
COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO INOX D = 1
1/2"
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX D=1 1/2" -
6.8 | SER-COR030 |Z nrMAe e m 4,37 R$ 324,67 R$ 403,66 R$ 1.763,99
SUBTOTAL R$ 53.601,31

PINTURA




7.1

PIN-SEL-005

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAQO DE SELADOR ACRILICO

m2

183,01

R$ 4,52

R$ 5,62

R$ 1.028,49

7.2

PIN-ACR-015

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA),
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

m2

183,01

R$ 19,15

R$ 23,81

R$ 4.357,35

7.3

PIN-SEL-010

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAQO DE SELADOR ACRILICO

m2

51,58

R$ 5,70

R$ 7,09

R$ 365,73

7.4

PIN-ACR-006

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

51,58

R$ 11,34

R$ 14,10

R$ 727,33

7.5

PIN-VER-010

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAQOS,
ACABAMENTO TIPO BRILHANTE

3,36

R$ 15,29

R$ 19,01

R$ 63,87

7.6

PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS
(2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

62,46

R$ 23,90

R$ 29,71

R$ 1.855,69

INSTALACOES ELETRICAS/HIDRAULICAS

SUBTOTAL

R$ 8.398,46

8.1

93128

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AE 01/2016

unidade

14,00

R$ 105,02

R$ 130,57

R$ 1.827,98

8.2

73953/004

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
LAMPADAS DE LED, COMPLETAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

unidade

5,00

R$ 137,15

R$ 170,52

R$ 852,60

8.3

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

AF 01/2016

unidade

27,00

R$ 126,25

R$ 156,97

R$ 4.238,19

8.4

ELE-QUA-025

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 42 MODULOS COM
BARRAMENTO 100 A

unidade

1,00

R$ 699,53

R$ 869,73

R$ 869,73

8.5

74246/001

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA
VAPOR METALICO 400 W

unidade

9,00

R$ 273,59

R$ 340,15

R$ 3.061,35

8.6

ELE-CAL-070

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA
ELETROLITICA CHAPA 14-200 X 100 MM COM TAMPA,
INCLUSIVE CONEXAO

45,00

R$ 140,67

R$ 174,90

R$ 7.870,50

8.7

INST-AGU-005

PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO
DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E CONEXOES

unidade

1,00

R$ 89,14

R$ 110,83

R$ 110,83




PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO

8.8 INST-ESG-005 |SOLDAVEL DE 40MM E CONEXOES unidade 1,00 R$ 50,09 R$ 62,28 R$ 62,28
(LAVATORIOS,MICTORIOS,RALOSSIFONADOS, ETC.)
SUBTOTAL R$ 18.893,46
9. PAISAGISMO
MASTRO DE PATIO PARA BANDEIRA, EM TUBO .
9.1 SER-MAS-005 GALVANIZADO 2 1/2" - H= 6.00 M unidade 3,00 R$ 476,98 R$ 593,03 R$ 1.779,09
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,
9.2 PAI-GRA-015 [INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 m? 36,18 R$ 17,40 R$ 21,63 R$ 782,47
DIAS
9.3 PAI-MUD-040 |FORNECIMENTO DE FORRACAO - CLOROFITO m? 13,05 R$ 0,80 R$ 0,99 R$ 12,92
i i PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRACAO, )
9.4 PAI-COV-015 EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS m 13,05 R$ 23,88 R$ 29,69 R$ 387,45
SUBTOTAL R$ 2.961,93
10. DIVERSOS
10.1 PLA-ALU-010 Eg_gcli/lA DE INAUGURAGAC EM ALUMINIO FUNDIDO 85 X Cj 1,00 R$ 845,35 R$ 1.051,02 R$ 1.051,02
SUBTOTAL R$ 1.051,02

Joaquim Francisco Pereira
Engenheiro Civil

Monique Angélica Lisboa
Engenheira Civil

TOTAL DA OBRA

R$ 149.980,64




