
Reforma de Prédio Público -  Anexo Prefeitura

Avenida Gabriel Rosa, 177 - Centro, Estiva/MG

Setembro/2019

Item Código SETOP Descrição do Item Unidade Quantidade
Custo Unitário 

sem BDI

Custo Unitário 

com BDI

Custo Total com 

BDI

1. A DEMOLIR/REMOVER

1.1 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA 

E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 81,50 R$ 2,56 R$ 3,18 R$ 259,18

1.2 97651

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 

MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

und 6,00 R$ 61,03 R$ 75,88 R$ 455,28

1.3 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 16,52 R$ 3,55 R$ 4,41 R$ 72,87

1.4 DEM-ALV-005
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m³ 3,75 R$ 92,54 R$ 115,05 R$ 431,35

1.5 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
und 2,00 R$ 8,72 R$ 10,84 R$ 21,68

1.6 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
und 3,00 R$ 0,91 R$ 1,13 R$ 3,39

1.7 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m 15,52 R$ 1,88 R$ 2,34 R$ 36,32

1.8 DEM-PIS-010
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m² 154,90 R$ 11,94 R$ 14,85 R$ 2.300,32

1.9 DEM-POR-005
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E 

ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 7,08 R$ 10,09 R$ 12,54 R$ 88,78

1.10 DEM-PIS-005

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO 

DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 4,63 R$ 13,45 R$ 16,72 R$ 77,33

1.11 DEM-DIV-010
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m² 10,40 R$ 16,82 R$ 20,91 R$ 217,46

1.12 RO-42387 REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) m² 58,97 R$ 10,00 R$ 12,43 R$ 732,93

1.13 DEM-REV-005 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO m² 90,09 R$ 11,77 R$ 14,63 R$ 1.318,02
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SUBTOTAL R$ 6.014,91

2. TELHADO/COBERTURA

2.1 EST-MET-035

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 

TELHADO PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE 

PINTURA PRIMER

m² 89,84 R$ 50,70 R$ 63,04 R$ 5.663,35

2.2 COB-TEL-050
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-

ACÚSTICO

m² 89,84 R$ 117,91 R$ 146,60 R$ 13.170,16

2.3 96114
FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 51,58 R$ 54,33 R$ 67,55 R$ 3.484,49

2.4 PLU-CAL-080
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, 

DESENVOLVIMENTO = 66 CM
m 15,78 R$ 66,02 R$ 82,08 R$ 1.295,22

2.5 PLU-CON-005
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC 

ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 

MM

m 9,50 R$ 57,07 R$ 70,96 R$ 674,12

2.6 PLU-RUF-030
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 

Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 60 CM
m 28,88 R$ 45,04 R$ 56,00 R$ 1.617,28

SUBTOTAL R$ 25.904,62

3. PAREDES E MUROS

3.1 ALV-TIJ-010
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 

REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 18,43 R$ 90,04 R$ 111,95 R$ 2.063,24

3.2 REV-CHA-010

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

m² 126,95 R$ 8,96 R$ 11,14 R$ 1.414,22

3.3 REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA 

ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA) ,ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

m² 36,86 R$ 22,04 R$ 27,40 R$ 1.009,96

3.4 REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

m² 90,09 R$ 22,97 R$ 28,56 R$ 2.572,97

3.5 02215/ORSE

REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA 

MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 

DE BASE

m² 90,09 R$ 69,62 R$ 86,56 R$ 7.798,19

SUBTOTAL R$ 14.858,58

4. PISOS

4.1 PIS-CON-005
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
m² 51,58 R$ 24,01 R$ 29,85 R$ 1.539,78

http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=2215&peri_nr_ano=2019&peri_nr_mes=7&peri_nr_ordem=1


4.2 REV-POR-012
REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, 

EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 51,58 R$ 83,70 R$ 104,06 R$ 5.367,82

4.3 ROD-CER-005 RODAPÉ DE PORCELANATO H = 10 CM m 45,12 R$ 13,95 R$ 17,34 R$ 782,38

SUBTOTAL R$ 7.689,98

5. ESQUADRIAS

5.1 ESQ-POR-050
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA, COMPLETA, 80 X 210 CM,COM FERRAGENS 

EM FERRO LATONADO

und 1,00 R$ 539,41 R$ 670,65 R$ 670,65

5.2 SEE-SER-165
PORTA METÁLICA 80X210CM, INCLUINDO FECHADURA 

TIPO EXTERNA E FERRAGENS, COMPLETA
und 1,00 R$ 481,85 R$ 599,08 R$ 599,08

5.3 01851/ORSE
GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE 

PORTÃO DE CORRER DO MESMO MATERIAL
m² 32,55 R$ 230,71 R$ 286,84 R$ 9.336,64

SUBTOTAL R$ 10.606,37

6. RAMPA E PASSEIOS

6.1 ALV-TIJ-010
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 

REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 37,03 R$ 90,04 R$ 111,95 R$ 4.145,93

6.2 FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE 

TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m³ 1,37 R$ 337,17 R$ 419,20 R$ 573,21

6.3 REV-CHA-010
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

m² 6,73 R$ 8,96 R$ 11,14 R$ 75,02

6.4 REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

m² 6,73 R$ 22,97 R$ 28,56 R$ 192,32

6.5 PIS-CON-005
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
m² 161,17 R$ 24,01 R$ 29,85 R$ 4.810,92

6.6 PIS-LAD-015

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO 

APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM 

DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

m² 223,63 R$ 75,94 R$ 94,42 R$ 21.115,14

6.7 SER-COR-040

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D=1 1/2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D=1/2", H=1,05M - 

COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 

1/2"

m 23,20 R$ 725,43 R$ 901,93 R$ 20.924,78

6.8 SER-COR-030
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D=1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
m 4,37 R$ 324,67 R$ 403,66 R$ 1.763,99

SUBTOTAL R$ 53.601,31

7. PINTURA



7.1 PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 183,01 R$ 4,52 R$ 5,62 R$ 1.028,49

7.2 PIN-ACR-015
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 183,01 R$ 19,15 R$ 23,81 R$ 4.357,35

7.3 PIN-SEL-010
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 51,58 R$ 5,70 R$ 7,09 R$ 365,73

7.4 PIN-ACR-006
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 51,58 R$ 11,34 R$ 14,10 R$ 727,33

7.5 PIN-VER-010
PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM 

ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

ACABAMENTO TIPO BRILHANTE

m² 3,36 R$ 15,29 R$ 19,01 R$ 63,87

7.6 PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

m² 62,46 R$ 23,90 R$ 29,71 R$ 1.855,69

SUBTOTAL R$ 8.398,46

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS

8.1 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

unidade 14,00 R$ 105,02 R$ 130,57 R$ 1.827,98

8.2 73953/004
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 

LÂMPADAS DE LED, COMPLETAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unidade 5,00 R$ 137,15 R$ 170,52 R$ 852,60

8.3 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

unidade 27,00 R$ 126,25 R$ 156,97 R$ 4.238,19

8.4 ELE-QUA-025
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO 100 A
unidade 1,00 R$ 699,53 R$ 869,73 R$ 869,73

8.5 74246/001
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 

VAPOR METALICO 400 W
unidade 9,00 R$ 273,59 R$ 340,15 R$ 3.061,35

8.6 ELE-CAL-070

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 

ELETROLÍTICA CHAPA 14-200 X 100 MM COM TAMPA, 

INCLUSIVE CONEXÃO

m 45,00 R$ 140,67 R$ 174,90 R$ 7.870,50

8.7 INST-AGU-005
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO 

DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES
unidade 1,00 R$ 89,14 R$ 110,83 R$ 110,83



8.8 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES 

(LAVATÓRIOS,MICTÓRIOS,RALOSSIFONADOS, ETC.)

unidade 1,00 R$ 50,09 R$ 62,28 R$ 62,28

SUBTOTAL R$ 18.893,46

9. PAISAGISMO

9.1 SER-MAS-005
MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO 

GALVANIZADO 2 1/2" - H= 6,00 M
unidade 3,00 R$ 476,98 R$ 593,03 R$ 1.779,09

9.2 PAI-GRA-015
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 

DIAS

m² 36,18 R$ 17,40 R$ 21,63 R$ 782,47

9.3 PAI-MUD-040 FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - CLOROFITO m² 13,05 R$ 0,80 R$ 0,99 R$ 12,92

9.4 PAI-COV-015
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, 

EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS
m² 13,05 R$ 23,88 R$ 29,69 R$ 387,45

SUBTOTAL R$ 2.961,93

10. DIVERSOS

10.1 PLA-ALU-010
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 

50 CM
cj 1,00 R$ 845,35 R$ 1.051,02 R$ 1.051,02

SUBTOTAL R$ 1.051,02

Joaquim Francisco Pereira
Engenheiro Civil

Monique Angélica Lisboa

Engenheira Civil

R$ 149.980,64TOTAL DA OBRA


