
Obra: Reforma e Melhorias da E.M. Cel. Ananias Francisco Pereira

Endereço: Rua Francisca Maria Resende, 1 - Bairro Córrego dos Mulatos

 BDI :  24,33%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
PR. UNIT.(R$) 

SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 

COM BDI

VALOR TOTAL 

C/BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,50 

X 1,25 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

m² 3,12                246,81            306,86                  957,40                      

1.2 DEM-REV-010 SETOP Remoção de azuleijos e argamassa em paredes m² 39,09              13,57              16,87                    659,45                      

1.3 DEM-CON-005 SETOP Demolição de Concreto Simples Manual m² 53,76              220,58            274,25                  14.743,68                 

1.4 TRA-MAO-005 SETOP Transporte de Material de Qualquer Natureza Carrinho de Mão m³ 124,00            29,76              37,00                    4.588,00                   

1.5 TRA-CAÇ-015 SETOP Transporte de Material Demolido em Caçamba m³ 124,00            20,00              24,87                    3.083,88                   

1.6 DEM-LOU-005 SETOP REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) un 6,00                56,55 70,31                    421,86                      

1.7 DEM-PIS-005 SETOP
Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa espessura máxima de 10cm, 

inclusive afastamento
m² 294,92            13,57 16,87                    4.975,30                   

Subtotal                  29.429,57 

2 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

2.1 REV-CHA-005 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO 

EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m² 47,48              6,18 7,68                      364,65                      

2.2 REV-EMB-005 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 47,48              23,34 29,02                    1.377,87                   

2.3 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 

ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 47,48              58,09 72,22                    3.429,01                   

Subtotal                    5.171,52 

3 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

3.1 PIS-CON-020 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, TRAÇO 1:2:3 

(CIMENTO, PEDRISCO E AREIA), ESP. 50MM
m² 53,76              38,02              47,27                    2.541,24                   
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3.2 PIS-CER-010 SETOP

Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, 

padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm², PEI V - porcelanato, assentamento com 

argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

m² 294,92            72,16 89,72                    26.460,22                 

3.3 SOL-GRA-005 SETOP Soleira de granito cinza andorinha E=2cm m 8,80                207,51 258,00                  2.270,40                   

3.4 ROD-CER-005 SETOP RodaPé H=7 cm m 133,11            9,55 11,87                    1.580,02                   

Subtotal                  32.851,87 

4 PINTURA

4.1 PIN-ACR-005 SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO m² 538,01            10,58              13,15                    7.074,83                   

4.2 PIN-LAT-005 SETOP
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO
m² 798,91            9,58                11,91                    9.515,02                   

4.3 PIN-LAT-006 SETOP PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO m² 279,28            10,77              13,39                    3.739,56                   

4.4 PIN-ESM-005 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m² 32,40              24,76              30,78                    997,27                      

4.5 PIN-EMA-006 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 205,01            13,90              17,28                    3.542,57                   

4.6 PIN-ESM-015 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR
m² 36,96              17,38              21,61                    798,71                      

Subtotal                  25.667,96 

5 LOUÇAS E METAIS

5.1 LOU-VAS-020 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

un 6,00                240,66            299,21                  1.795,26                   

5.2 MET-VAL-015 SETOP
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 

1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
un 6,00                196,33            244,10                  1.464,60                   

5.3 MET-DUC-005 SETOP
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2", DECA 

ou equivalente
un 2,00                140,60            174,81                  349,62                      

5.4 ACE-PAP-015 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, DECA ou similar un 6,00                48,65              60,49                    362,94                      
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5.5 ACE-SAB-025 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 ML
un 4,00                52,06              64,73                    258,92                      

5.6 ACE-ASS-005 SETOP ASSENTO BRANCO PARA VASO Código AP.01, DECA ou similar un 6,00                25,62              31,85                    191,10                      

Subtotal                    4.422,44 

6 SERVIÇOS FINAIS

6.1 LIM-GER-005 SETOP Limpeza geral da obra m² 577,68            5,07 6,30                      3.639,38R$              

6.2 PLA-ALU-010 SETOP PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM un 1,00                598,80            744,49                  744,49R$                 

 R$             4.383,87 

101.927,24R$          

__________________________________________

Prefeito Municipal Respomnsavel Tecnico 

Subtotal =

Custo TOTAL com BDI incluso =

_________________________________________
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