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ESTADO DE MINAS GERAIS

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSAVEL TECNICO

Projeto:

REFORMA E MURO DE ARRIMO - ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO

JOSE DA ROSA

Local: Rua Sem nome, proximo a praca Jodo Pereira Rosa, Fazenda Velha

Municipio: Estiva/ MG

Estado: Minas Gerais

Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Estiva

CNPJ: 18.675.918/0001-04

R . Carlos Henrique Amaral Rossi

esponsavel

R Engenheiro Civil e de Seguranga do Trabalho
CREA-MG: 46.052/D / RNP: 140295523-5

ART ne: MG20221501899 (REGISTRADA EM 28/09/2022)

) eng.carlosrossi@gmail.com

E-mail: , . .
icthus@icthusengenharia.com

Telefone: (35)3025.6092

Celular: (35) 99730.8483 / (31) 98766.8483

Data: 30 de setembro de 2022

2. INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo terd como objetivo a reforma e constru¢do de um muro de arrimo na escola
municipal Gustavo José da Rosa em Estiva/MG incluindo todas as etapas de terraplanagem, instalacdo de
canteiro de obra, infraestrutura, superestrutura, hidrossanitdrias, materiais de acabamentos e limpeza final

da obra.
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Figura 01: Localizagéo da obra.

Google Earth

Fonte: Google Earth.

Coordenadas
Coordenadas Latitude: 22°24'41.22"S / Longitude: 46°4'32.39"0

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemdtica construtiva
utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

3. RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para execugdo de tais servigos,
sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotag¢do de
Responsabilidade Técnica do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica do CAU.

A fiscalizacdo serd realizada pelo Responsdvel Técnico da Prefeitura Municipal de Estiva e drgdos
conveniados, quando for o caso.

4. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

Antes do inicio dos servi¢os de execug¢lo da obra, faz-se necessdria a instala¢do da placa de identificagdo
contendo todos os dados necessdrios referentes a obra, nas dimensbes e padrbes estabelecidos pela
contratante.
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5. ORIENTACOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo constitui peca fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas
relativas a execug¢do da obra de reforma e construgcGo de um muro de arrimo na escola municipal Gustavo
José da Rosa no Municipio de Estiva/MG.

Na execugdio de todos os servicos/obras, a empresa executora (contratada) deverd seguir as Normas Técnicas
da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e outras normas que venham a ser citadas no decorrer
destas especifica¢des, todas pertinentes ao assunto, bem como as boas técnicas de construgdo.

Os servigos/obras devem ser executados obedecendo rigorosamente as indicagdes, especificagdes e detalhes
definidos nos projetos, arquiteténico, estrutural, hidrossanitdrio, e tudo que os constitui, além das prescrigées
contidas neste Memorial Descritivo, na planilha orcamentdria e nos demais documentos integrantes do
contrato de execugdo.

A mdo-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachds. E OBRIGATORIO o uso de EPI durante
a execugdo dos servicos, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O néo
cumprimento dessa exigéncia poderd acarretar em penalizacbes a CONTRATADA. A empresa executora
deverd providenciar equipamentos de protegdo individual, EPI, necessdrios e adequados ao desenvolvimento
de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os
demais dispositivos de seguranga.

5.1. Consideragdes Iniciais

No surgimento de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projeto, Detalhes e/ou das
instrugbes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais Responsdveis pelo projeto, integrantes
da equipe técnica da Icthus Engenharia ou a Prefeitura Municipal de Estiva, nesta ordem.

Na hipdtese de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo
sempre as cotas. Todos os detalhes constantes nos desenhos ndo mencionados neste Memorial Descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes nos desenhos, serdo interpretados como
integrante do projeto.

E vedada qualquer intervengdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes, sem que seja feita
consulta prévia e autorizagdo por escrito dos profissionais responsdveis pelos mesmos integrantes da equipe
técnica da Icthus Engenharia e aprovagdo da Prefeitura Municipal de Estiva.

A empresa contratada para a execugdo das obras, ao apresentar seu prego, deve esclarecer que:

Vv Estd ciente de todas as recomendacgdes constantes, onde prevalecem sobre os desenhos decorrentes
de alteragdes introduzidas, que prevalecem sobre os itens constantes em planilha quantitativa.

v Ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

6. DESCRICAO DA OBRA

A presente obra, tem por objetivo a reforma da escola e construgdo de um muro de arrimo na Escola Municipal
Gustavo José da Rosa em Estiva/ MG, incluindo todas as etapas de terraplanagem, instalacdo de canteiro de
obra, infraestrutura, superestrutura, hidrossanitdrias, materiais de acabamentos e limpeza final da obra.

Os servigos que serdo executados sdo apresentados, divididos em obras internas e externas ao prédio.
Internamente:

v Reforma do banheiro para adaptacdo ao publico PNE, inclusive demoli¢éo de piso para passagem de
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tubulagdo, relocagdo de lavatdrio e colocagdo de divisorias sanitdrias;

Vv Troca de telhas para translicidas;
Vv Colocagdo de forro de madeira no refeitério;
Externamente:
v Demoli¢cdo e construgdo de calcadas;
v Colocagéo de grama;
v Colocagéo de forro externo (beiral) em todo prédio;
v Troca de borda do telhado;
Vv Construgéo de cobertura na entrada;
v Melhorias no sistema de drenagem (execug¢do de captacdo no talude e novas grelhas para captacéo
de dgua pluvial das calhas e superficial);
v Retirada de alambrado do playground para execugéo de muro;
v Execugdio de muro de contengdo nos fundos do prédio e todos servigos correlatos (como drenagem,
reaterro, revestimentos e impermeabilizag@o);
v Projeto elétrico;
v Projeto SPDA.
Neste memorial descritivo, serdio descritos todas as etapas e servicos a serem realizados em nivel

arquiteténico e estrutural na obra.

6.1. Servigos Preliminares

Deverd ser feita a instalacdo de barracdo de obra em container e sanitdrios quimicos. Na drea de construgdo
deverd ser feita a instalacdo de tapumes de compensado de madeira para criar separagdo fisica entre a obra
do muro e a escola que proporcione seguranga, conforme imagem abaixo.

Figura2. Tapume do muro de arrimo.

Secretaria Municipal de Obras
Avenida Prefeito Gabriel Rosa, N2:177 - Centro - Estiva — MG
CEP 37542-000
CNPJ: 18.675.918/0001-04

Folha ne: 7/16



Prefeitura Municipal de Estiva - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

C—

\ ‘IXMI%

%&O

LIMITE TERREMNO

MURD PRCIETADO

PROUE CAD TAPUME "’ 4

(=] .
& | PROIECAD TAPU

o«

' 541

mj;ﬁ
i i
PROUE CAD TAPU ME

Figura 3. Tapume do muro playground.

|_ PRICIECAD COBERTIIRA, 1
ERTRADA,
523 1283 N
(i =i 7
I /
I -
1 \__/ PROJECAD TAPUME 2
! &
| i}
o
3| | 3
5 4
1
|t
|
1
1
1 _
| PROUECAD TAPURE
tAURD
f 1 1
T
_____________ ‘O_A.______________________L_______
1991 4

6.2. Servigos de terraplanagem

Serd retirado solo para execu¢do dos servicos do muro, devidamente escorado. O escoramento serd com
pontaleteamento feito com madeiras roligas inclinadas (tipo contraforte, conforme figura) apoiando as
tabuas de 30cm. O servigo de escoramento inicia com a colocac¢do das tdbuas de madeira espagadas de 1,35
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metros de “eixo a eixo”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servico. Apds a colocagdo das tabuas,
é feito a cada metro de profundidade da vala a instalacdo das escoras.

Figura — Escoramento com estacas inclinadas

Apds o término dos servigos do muro deverd ser feito reaterro controlado do solo, nos niveis previstos em
projeto. O reaterro deve iniciar-se com a umidificagdo do solo para atingir o teor de umidade otima de

WTZI|
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compactagdo. A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18.
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6.3. Demolig¢do

A demoligcdo de pisos, calcadas, paredes e a retirada dos alambrados devem sequir as medidas e a localizagdo
previstas em projeto. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operdrios,
aos transeuntes seqguindo as prescrigbes da NR 18. Os materiais oriundos da demoli¢do deverdo ser
transportados para local apropriado e posteriormente recolhido e retirado da obra. O local de descarte serd
indicado pela equipe técnica da prefeitura.

6.4. Locagdo do gabarito

A locacdo do gabarito deverd ser feita em toda a drea de constru¢do do muro, onde serd locado utilizando
tabuas de madeira pontaletadas a cada 2 metros sob a fiscaliza¢Go do responsdvel técnico, de modo a
corresponder exatamente as posicbes, formas e dimensbes constantes no projeto.

Figura 4. Gabarito do muro de arrimo.
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Figura 5. Gabarito do muro playground.
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6.5. Fundacgdo

A execucdo da fundagdo deverd ser feita conforme especificagbes em projeto, sendo usados blocos de
concreto armado sobre estacas. As estacas brocas tipo trado manual deverdo ter a profundidade de 4 metros
no muro de arrimo e 2 metros no muro do playground e na estrutura da entrada, sendo armadas conforme
projeto. As estacas deverdo ter garantido concreto com fck de 30Mpa (traco 1:2:2,5). As alturas de insercdo
das estacas variam de acordo com os niveis de solo natural, devendo ser sequido o recomendado em projeto.
Serd executada impermeabilizagGo de todas as vigas baldrames e blocos de fundag¢do com manta asfdltica,
os procedimentos e aplica¢do deve sequir recomendacgdes do fabricante do produto.

6.6. Superestrutura

A superestrutura do muro contempla os pilares e vigas de equilibrio, de empuxo e inclinadas. Os cobrimentos
apresentados em projeto devem ser estritamente respeitados. Foi considerado concreto C25 e classe
ambiental de agressividade II.

Os elementos de concreto armado deverdio seguir rigorosamente de acordo com o projeto estrutural nas
dosagens e tracos especificados. Os materiais e procedimentos para a execugdo do concreto armado
obedecerdo ao que dispbe as normas e especificacées da ABNT.

6.6.1. Formas

Para a fabricacGo das férmas deve-se conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e pecas
de madeira ndo aparelhada, mantendo obediéncia ao projeto. Observar a perfeita marcagdo das posigcoes
dos cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecdnico ou
marcador eletronico de dngulo, entre outros equipamentos que auxiliem a perfeita marcacdo. Fazer a
marcagdo das faces para auxilio na montagem das formas. Deve-se manter atento aos prescritos na ABNT
NBR 15696:2009 — Férmas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto, dimensionamento e
procedimentos, item 6 Execugdo de estruturas de formas e escoramentos.

Deverd ser utilizado dleo desmoldante nas formas de forma a possibilitar o reaproveitamento das mesmas.

6.6.2. Armaduras

A armacdo deve ser executada seguindo cuidados na disposigcdo das barras. Jd cortadas e dobradas, executar
a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
dispor os espagadores pldsticos e amarrd-los G armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto; posicionar a armadura na forma e fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

6.6.3. Concretagem

O langamento do concreto deve ser precedido por averiguagcdo de que as armaduras atendem a todas as
disposi¢des do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introdugdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagées com base na Nota
Fiscal / documento de entrega.

ApOs a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle
da resisténcia a compressdo do concreto, langcar o material com a utiliza¢do de baldes e funil e adensd-lo com
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uso de vibrador de imersGo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto.

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos,
evitando-se vibra¢des em excesso que venham a causar exsuda¢éo da pasta / segregagdo do material. Nunca
vibrar camadas superiores a 30 cm.

Conferir o prumo dos pilares ao final da execugdo. O concreto serd mantido umido durante os primeiros dias
a fim de que se processe normalmente, devendo a retirada dos escoramentos e desforma ser feita somente
apos determinagdo do responsdvel técnico, respeitando-se o prazo minimo de 28 dias.

6.7. Alvenarias

As alvenarias dos muros utilizadas serdo feitas em blocos de concreto e canaletas com dimensées de
19X19X39cm, sendo assentados com argamassa de cimento e cal. A execug¢do das fiadas deverdo ser
alinhadas e niveladas seguindo o projeto de execugdo, a camada de argamassa para assentamento deverd
ter um centimetro tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Para atender a modula¢do dos
blocos devem ser utilizados blocos especiais, como meio blocos sendo contraindicada a utilizagéo de blocos
cortados. Os blocos a serem utilizados devem possuir boa resisténcias e qualidade.

Toda a alvenaria entre a viga baldrame (niveis dos blocos de fundagdo) e vigas de empuxo serd feita com
blocos canaleta preenchidos com concreto e disposta uma barra corrida com ®12.5. Deve-se atentar para as
furagdes para passagem de tubulag¢do de drenagem previamente a concretagem dos blocos.

Toda a face do muro em contato com o solo deverd receber camadas de impermeabilizagcGio com argamassa
e manta. O detalhamento das camadas é apresentado no projeto. E indicado que a superficie seja umedecida
antes da aplica¢do. O muro receberd revestimento de pintura emborrachada diretamente sobre ele.

6.8. Drenagem

O muro receberd sistema de drenagem de forma a garantir o ndo acumulo de dgua no seu intradorso. Este
sistema é composto por barbacds, tubulagdo subterrdnea de tubo perfurado PEAD envolto em manta
geotéxtil e camada de brita, canaleta de concreto para coleta de dguas superficiais, caixas de inspecdo e
dissipadores de energia.

6.8.1. Drenos barbacds

Serdo executados barbacds em pontos estratégicos (ver projeto). Estes drenos sdo executados com tubo
de PVC em comprimento de 50cm dos quais 20cm sdo perfurados e dispostos no intradorso do muro, envolto
por brita e manta geotéxtil (formando um bulbo) de forma a ndo permitir entupimento pelo solo. O tubo cruza
a alvenaria o suficiente para ter afastamento minimo de 10cm para desdgue.

6.8.2. Dreno no pé do muro

O dreno no pé do muro contempla os servicos: estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do
trecho e acomodd-la na vala; langamento e espalhamento de uma camada do material de enchimento
(drenante), formando um lastro com aproximadamente 10 cm de espessura; colocagdo do tubo PEAD
conectando-o a caixa de passagem; espalhamento do restante do material de enchimento (drenante) e
finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposi¢éo, envolvendo o sistema de dreno.
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6.8.3. Canaletas superficiais
Serdo executadas canaletas para drenagem superficial. Seréo colocadas canaletas de concreto tipo meia cana
com caimento para as caixas de passagem/saidas. Deve-se atentar para perfeita juncdo ponta-bolsa e
acabamento argamassado.

6.8.4. Caixas de passagem

Serdo executadas caixas de passagem/drenagem de alvenaria montadas sobre fundo da vala apiloado
concretado. A alvenaria serd assentada com argamassa e finalizada com cintamento armado e grauteado. A
alvenaria serd revestida por chapisco e reboco impermeabilizado internamente e chapisco externamente.
Serdo 8 (oito) caixas para receber os efluentes das saidas das calhas (providas de grelha metdlica), 2 (duas)
para receber a dgua das canaletas superficiais e 1 (uma) subterrénea, ligado ao dreno no pé do muro. Entre
essa e a caixa imediatamente acima dela (ver projeto) serd colocado um tubo de PVC com manta geotéxtil na
entrada para evitar entupimento.

6.8.5. Dissipador de energia
Na extremidade de cada emissdrio de efluentes pluviais deverd ser executado dissipador de energia
(totalizando duas unidades), a fim de evitar a eros@o do terreno, e que venha a causar queda de tubos.
Deverdo ser executados em concreto armado e pedras de mdo, em quantidade e dimensbes de acordo com o
projeto, atendendo ao disposto nas normas brasileiras em vigor.

6.8.6. Chapim
Deve ser inserido chapim (pingadeira) em todo o muro, executado com peca pré moldado assentada com

argamassa.

6.9. Calcada

Serd executada calgada de concreto armado com espessura de 6¢cm. Este servico deverd ser iniciado apds o
muro de contencdo estar finalizado e o reaterro nivelado. O servico inicia-se com regulariza¢do da base para
os niveis de projeto (atentar-se para as inclinagées). Apds, serd disposta camada de brita e as formas jd

prevendo-se as juntas de dilata¢do a ndo mais que 2m de distdncia. Apds colocada lona pldstica é montada
a armadura com telas soldadas Q-196 e feita a concretagem com concreto feito na obra.

6.10. Forro, telhado e beiral

Serd retirada a borda do telhado (tabeira) que se encontra deteriorada em ambas empenas (frente e fundos),
substituindo-a por outra borda de madeira de iguais dimensées. Além disso, serd colocado forro com lambris
de madeira pinus ou equivalente fixado na estrutura do telhado. Também serd colocado forro no refeitorio,
fixado nas tesouras existentes, inclusive fechamento vertical e acabamentos em meia cana na jungdo com a
parede. Todos os forros serdo pintados com pintura preservativa contra cupim e demdos de verniz.

Serdo trocadas algumas telhas existentes por telhas romanas de igual dimensdo, porém translucidas. Os
locais de inser¢do das novas telhas sGo apresentados em projeto.
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6.11. Telhado da entrada

Serd feita uma cobertura na entrada, com infraestrutura de concreto armado (estacas, blocos e baldrame),
superestrutura (pilares) e trama de madeira. A viga mestra serd apoiada sobre dois novos pilares e pilar
existente (muro), devendo ser garantida altura livre minima de 2 metros para passagem.

6.11.1. Infraestrutura
Serdo executadas duas estacas broca com 2m de profundidade e dois blocos de fundagdo. Entre estes blocos
e a estrutura existente serdo feitas vigas baldrame para travamento, devendo ser observada as ligagées para
ancoragem. A ligagdo entre o bloco e o pilar de madeira serd feita por um aparelho de apoio (receptdculo)
feito com concreto grauteado moldado in loco, vedado de forma a ndo permitir passagem de dgua para o
pilar. Para a execugdo da infraestrutura deverd ser demolido o concreto no local até encontrar a estrutura
existente.

6.11.2. Superestrutura

A superestrutura é composta, além do pilar de concreto existente, por dois pilares de madeira de boa
resisténcia, como massaranduba ou equivalente. Sobre eles apoia-se uma viga mestra com se¢do 6x12. Outra
viga mestra serd fixada na parede, respeitando-se a altura para inclinagéo. Sobre as vigas serd colocada a
trama de madeira, composta por ter¢as (6 un. de 6x12cm) e caibros (4 un. de 6x5cm) onde se apoiam as
telhas de fibrocimento ondulada. Para instalacGo das pegas devem seguir orientagées dos fabricantes. As
fiadas para instalagGo devem ser iniciadas na extremidade indicada pelo projeto, fazendo marcagéo para os
furos e sua fixagdo deve ser feita pela extremidade que é voltada para cima. Antes do inicio dos servicos de
colocacgdo das telhas devem ser conferidas as disposicoes de tercas e elementos de contraventamento e
outros.

Apds execugdio do telhado deverd ser refeita a calgada de concreto, seguindo as prescri¢bes jd apresentadas.

6.12. Muro do playground

Serd executado um muro separando por completo a quadra externa e o playground. Serd retirado todo o
alambrado para execugdo do muro. Deve-se atentar para os locais de demoligéo de muretas e estruturas
existentes e os locais onde serdo mantidos. Serdo executadas estacas de 20cm com profundidade de 2m, com
vigas baldrames apoiadas diretamente. O muro terd pilares de 19x19cm no alinhamento das estacas e
vedagdo com alvenaria de concreto de 19cm. No topo serd feito cintamento com canaleta grauteada e barras
corridas, travando entre os pilares. Deve ser inserido chapim (pingadeira) em todo o muro, executado com
peg¢a pré moldado assentada com argamassa.

O muro receberd pintura emborrachada direto sobre a alvenaria, na cor branca.

Apds execugdo do telhado deverd ser refeita a calcada de concreto, sequindo as prescricbes ja apresentadas.

6.13. Reforma do banheiro

Serd executada reforma no banheiro de alunos. Serd demolida a parede para troca de local da porta, de forma
a permitir passagem retilinea até a bacia sanitdria PNE. Para este intuito, o lavatdrio existente serd retirado
para colocagGo na parede oposta, sendo necessdria demoli¢géo de parte da parede para deriva¢do da
tubulagdo. A nova bancada serd de granito, abrindo-se a possibilidade de reaproveitamento da existente, se
essa estiver em boas condi¢les, a critério da equipe da Prefeitura. O piso também serd demolido para
passagem da tubulagdo de esgoto da bacia sanitdria nova.
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ApdOs refeitas as instalagcées, serd executado o assentamento do azulejo e do piso, em pegas iguais a
existentes. Caso ndo seja obtida peca igual, serd de incumbéncia da equipe da Prefeitura a escolha por outro
modelo.

6.14. Instalagoes Hidrossanitdrias

Na elaboracgdo do projeto foram estudadas as interdependéncias das diversas partes do conjunto, visando
obter um abastecimento e um esgotamento dentro da melhor técnica e economia.

Em toda rede de dgua fria, esgoto sanitdrio e rede de dguas pluviais estd previsto o emprego de tubulagbes
em PVC. Todas as instalacbes deverdo ser executadas de acordo com as prescrigées existentes nas normas
brasileiras atinentes ao caso e também de acordo com as indica¢des técnicas dos fabricantes dos materiais
empregados, respeitando-se rigorosamente o projeto do sistema.

6.14.1. Sistemas instalados
O abastecimento de dgua fria para o lavatdrio serd utilizando a tubulagdo que alimentava o mictdrio. A bacia
hidrossanitdria deverd receber a alimentagdo de dgua fria por meio de uma tubulagéo diretamente ligada a
caixa d’dgua. Os efluentes do lavatdrio deverdo ser ligados na tubulagdo de esgoto do mictdrio a demolir. Os
efluentes da bacia hidrossanitdria deverd ser ligado na caixa de inspe¢éGo que recebe o esgoto do banheiro.

6.14.2. Servigos a executar
Os servigos a serem executados na reforma da escola serdo a instalagéo de colunas de dgua fria onde saira
do reservatdrio superior uma coluna em PVC para atendimento da bacia hidrossanitdria.
Os efluentes sanitdrio serd levado do coletor, fazendo tomada na caixa de inspecdo. Os efluentes pluviais
descarregardo em caixas de areia, caixas com grelha e canaletas, sucessivamente, encaminhados para caixa
de drenagem que descarregard no dissipador.
Os esgotos secunddrios todos os ramais seréo executados em PVC rigido, junta eldstica e/ou solddvel,
recebendo descarga dos aparelhos de utilizacdo e fazendo descarga em sifées (desconectores hidrdulicos).

6.15. Esquadrias

Serd trocada a posigdo da porta do banheiro a ser reformado, devendo ser colocada porta nova. A porta serd
de madeira, dotada de puxador conforme norma de acessibilidade NBR 9050. Internamente no banheiro serd
colocada nova porta (a existente estd quebrada) e novas divisérias com outras duas portas, uma com largura
de 60cm e outra de 80cm (PNE), ambas em madeira revestida com laminado melaminico branco. As
instalagées das portas de madeira deverdo ser feitas conforme especificacbes dos fabricantes

Apds assentadas as portas deverdo ser pintadas com tinta em esmalte sintético. Todas as portas receberdo
tintura branca. As maganetas a serem utilizadas serdo de aluminio.

6.16 Acessibilidade

O unico item de acessibilidade que ndo dispée o banheiro atualmente é o puxador na porta, que deverd ser
inserido na nova porta, em acordo com o item 6.11.2 da NBR 9050, onde é indicado (item 6.11.2.7.) que a
barra deve ser colocada do lado oposto ao giro.

6.17 Plantio de grama

ApGs o aterro nos fundos estar devidamente reqularizado serdo colocadas placas de grama para prote¢do
superficial do mesmo.
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6.18 Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

O SPDA foi projetado para realizar a protegdo da edificagcdo contra descargas atmosféricas. A elaboracgdo do
projeto levou em considera¢do, como premissas bdsicas, andlises das definicbes de arquitetura e avaliagdo
dos ambientes fisicos, englobando as facilidades de passagem e encaminhamento dos cabos. O método a ser
utilizado é o da gaiola de faraday para nivel IV com malha aproximada de 20x20m, com prote¢do nos pontos
de impacto através de captores verticais denominados terminais aéreos na cobertura.

O sistema de SPDA ndo impede a ocorréncia das descargas atmosféricas e ndo pode assegurar a protecdo
absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicagdo da referida norma reduz de forma
significativa os riscos de danos devidos as descargas atmosféricas. O projeto foi elaborado conforme a nbr-
5419/2015 da ABNT.

6.19 |Instalagdo Elétrica

Deverd fazer a mudanga dos disjuntores da quadra para proximo dela, esta mudanga implicard a remocgdo e
recolocagdo dos pavimentos, aterramento dos eletrodutos com os cabos e a remogdo e recolocagcéo dos
disjuntores. Os disjuntores deverdo ser reaproveitados no novo local.

6.20 Limpeza Geral

Ao finalizar a obra deverd ser feita a limpeza na parte interna e externa, a fim de remover manchas de tintas
dos pisos, retiradas de entulhos e sobras de materiais, provenientes da execu¢éo da obra sendo removidos
para locais apropriadas. Considera-se dreas de limpeza todo o refeitorio e banheiro, além das dreas externas
(laterais e fundos) e do playground.

/. CONSIDERACOES FINAIS

As informagées contidas neste memorial descritivo, sdo vdlidas somente para o presente caso e sd@o
fundamentadas no tragado dos projetos, nas normas técnicas pertinentes, nas andlises, planilhas e cdlculos
realizados por este profissional no desenvolvimento dos referidos trabalhos, sendo de cunho exclusivamente
técnico, ndo possuindo — o mesmo — vinculo com quaisquer das partes envolvidas.

Em razdo do acima exposto é vedado o uso, citagdo, ou confecc¢lo de copia deste Memorial descritivo sem a
devida autorizagdo deste profissional.

A Icthus Engenharia, por meio deste profissional, coloca-se a disposicdo para os esclarecimentos que
eventualmente se facam necessdrios.

Pouso Alegre (MG), 30 de setembro de 2022.
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