
Prefeitura Municipal de Estiva 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

Página 1 de 14 
 

 

 

 

MEMORIALDESCRITIVO 

E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

CALÇAMENTO DE TRECHOS DA ESTRADA MUNICIPAL ESV-070 

 

 

 

 

ESTIVA / MG 
 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Estiva 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

Página 2 de 14 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

Objetivo: Descrever obras de calçamento, meio-fio e sarjeta em ESTRADA RURAL 

do município de Estiva-MG. As obras serão realizadas na estrada municipal ESV-070, 

Bairro Pantano dos Teodoros.  

 

Proprietário.......................................................Prefeitura Municipal de Estiva 

 

Engenheiro Responsável....................................Joaquim Francisco Pereira 

CREA –40.914/D 

Este Memorial descreve as atividades a serem executadas com suas especificações 

técnicas, conforme consta em planilha orçamentária de custos. 

 

 

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

O engenheiro civil será o responsável para acompanhar a obra semanalmente, sendo 

responsável pela locação dos meios-fios garantindo a largura da via especificada no projeto.  

1.2- CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Será o calceteiro encarregado da obra e será o responsável por acompanhar a 

execução dos serviços diariamente. Deve auxiliar o engenheiro civil na locação dos meios-

fios garantindo a largura da via especificada no projeto.  

 

2.0 - CANTEIRO DE OBRAS 

OBSERVAÇÃO: Esse tipo de obra não requer a implantação de um canteiro de obras 

de grande porte. A solução adotada e que atende as necessidades da obra é a locação de 

container. 
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2.1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Placa de obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS, suporte em eucalipto 

autoclavado, pintadas conforme Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras do Governo 

Federal. Será fornecido uma cópia do Manual de Placas ao licitante vencedor. 

Placa de obra de dimensões de 3,60x1,80m a ser instalada quando do início das obras 

em local designado pela Fiscalização. Todas as informações necessárias a constar na placa 

serão fornecidas pela Fiscalização. 

Modelo e proporções da placa de obra: 

 

Figura 1 – Modelo da placa de obra. 

A medição deste serviço será por unidade de placa instalada. 

 

2.2- LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS. 

O container substitui o “canteiro de obras” e deverá utilizado para escritório, sanitário e 

guarda de pequenas ferramentas.   
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A medição deste serviço será por unidade de mês utilizado na locação. 

2.3- INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER 

O serviço remunera a instalação e desinstalação do container em local adequado da 

obra. Recomenda-se a instalação do container na Estaca 25+10 indicada no levantamento 

topográfico. 

2.4- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA. 

O serviço remunera a mobilização e a desmobilização do container no início e no final da 

obra. O transporte do container deverá ser realizado em caminhão carroceria com guindauto 

(Munck). 

 

3.0 – DRENAGEM PLUVIAL 

SARJETA  

A sarjeta para drenagem de águas pluviais deverá ser executada com as dimensões 

de   30 cm x 10 cm (largura e altura), em concreto de 20Mpa, inclinação i = 3 %, junto aos 

meios-fios nas laterais dos trechos identificados, conforme consta em projeto. 

As sarjetas deverão possuir superfície lisa e uniforme, com junção ao meio-fio bem 

executada, sem riscos de infiltração ou rachaduras. As sarjetas deverão, também, unir-se 

aos blocos sextavados sem restar valas ou locais que possam vir a causar erosão por meio 

de percolação de águas pluviais. 

As sarjetas deverão seguir o traçado dos meios-fios, adequando-se ao trajeto do 

trecho a ser calçado, sendo que nos locais onde as guias de meio-fio forem assentadas 

rebaixadas para facilitar o acesso de entradas particulares às margens da via as 

sarjetas não serão executadas. 

As sarjetas deverão ser executadas preferencialmente antes da colocação dos 

blocos intertravados (bloquetes). 

Caso as sarjetas sejam executadas após a colocação dos blocos intertravados 

(bloquetes) será obrigatório que a mesma fique com a largura uniforme (30 cm). Os blocos 

deverão ser cortados com equipamento apropriado (cortadora de piso adequada) para que 

a sarjeta tenha a largura correta, conforme figura a seguir: 
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Figura 2 – Alinhamento da largura da sarjeta, corte dos bloquetes e concretagem. 

 

A Mão de Obra para execução das Sarjetas consiste na prestação de serviços por 

profissionais capacitados, com fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessárias 

para a execução destas. 

A medição da Sarjeta será por metro linear executado.   

3.1- EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  INLOCO  EM 

TRECHO RETO 

Foram considerados trechos retos metade das sarjetas laterais dos trechos 1 e 2 da via. 

3.2- EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  INLOCO  EM 

TRECHO CURVO 

Foram considerados trechos curvos metade das sarjetas laterais dos trechos 1 e 2 da 

via. 
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4.0-CALÇAMENTO INTERTRAVADO 

 

4.1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM. 

 

Todos os serviços deste item deverão ser executados de acordo com as normas 

técnicas da ABNT especificadas na “NBR 15953 - Pavimento Intertravado Com Peças de 

Concreto - Execução”,seguindo a sequência lógica de execução de cada etapa, descrita 

abaixo, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da Fiscalização serão 

liberados individualmente de modo a dar continuidade a execução das camadas que 

compõem o pavimento estrutural.  

O bloco a ser utilizado na pavimentação da via será o do tipo de 6 faces com 

espessura de 8cm e resistência mínima de 35 MPa, atendendo às exigências 

estabelecidas nas normativas vigentes.  

Segue imagem ilustrativa abaixo: 

 

 

Figura 3 – Bloco sextavado de concreto com espessura de 8cm e resistência mínima de 35MPa. 

A sequência de execução doprocesso de calçamento deverá ser iniciada pelo 

nivelamento do solo e posterior execução do colchão de areia média com espessura 

mínima de 6cm. Neste estágio deverão ser postas linhas mestras para promover um 

perfeito alinhamento do resultado final.  

Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser espalhada 

regularmente sobre a base preparada. A sua espessura deverá ser a mesma prevista no 

projeto de dimensionamento, sendo 6cm de espessura. A areia deverá ser limpa, 

homogênea e isenta de matéria orgânica.  
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Logo após concluídos os serviços da camada de areia e determinados os pontos de 

níveis (cotas) nas linhas d’águas e eixo da rua, deverá ter início os serviços de 

assentamento dos blocos de concreto, normalmente ao eixo da pista, e obedecendo aos 

abaulamentos estabelecidos no projeto.  

Os blocos sextavados de 25x25cm com espessura de 8cm e resistência mínima 

de 35MPa deverão ser assentados sobre este colchão de areia com o travamento 

adequado, inclusive fazendo os arremates devidos nas áreas delimitadas pelas sarjetas com 

cortadora de piso adequada. 

Após o assentamento será colocada uma camada de areia para o fechamento das 

juntas com espessura máxima de 1,0 cm. Após, com o auxílio de rodos e vassouras, 

movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre os vazios. Em seguida 

deverá ser executada a compactação manual do calçamento com placa vibratória. 
 

É indispensável a compactação da área pavimentada com placa vibratória. 
 

 

NOTA1: Deverão ser executados travamentos com meio-fio no máximo a cada 

40m de trecho pavimentado nos locais indicados no projeto de calçamento. 

NOTA2: O transporte da areia já está incluído na composição de custo do 

calçamento, pois na região o custo da areia é praticado como posto na obra.  

NOTA3: Previamente e anterior ao laudo de controle tecnológico do piso 

intertravado, o mesmo será analisado pela fiscalização, basicamente para se ver o aspecto 

físico, inexistência de rachaduras, trincas, e até mesmo a verificação de suas dimensões, 

onde em hipótese alguma serão aceitos os intertravados com espessura inferior 

especificada em projeto, planilha e memorial (8,0 cm),.A medição deste serviço será por 

metro quadrado de calçamento executado. 

MEIO-FIO 

O meio-fio (guia) deverá ser de concreto pré-fabricado,FCK 20MPA, com as seguintes 

dimensões em centímetros: 100x15x12x30 (comprimento x base inferior x base superior x 

altura). 

Sua execução compreenderá as seguintes etapas: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento. 

• Assentamento das guias pré-fabricadas. 
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• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa traço 1:3 

 

Este item corresponde também às guias de meio-fio que serão assentadas para o 

travamento intermediário do calçamento eno início e final dos trechos de calçamento, dando 

acesso à continuidade das vias vicinais, devendo ser assentadas rebaixadas para permitir 

o pleno fluxo de veículos pelo local. 

Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundação deve estar com sua 

superfície devidamente regularizada e compactada, de acordo com a seção transversal do 

projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas, devem estar, 

também, sem quaisquer tipos de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente, sendo que 

os meios-fios devem estar perfeitamente nivelados entre si. 

A Mão de Obra para execução do meio-fio consiste na prestação de serviços por 

profissionais capacitados, com fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessárias 

para o assentamento dos mesmos, inclusive escavação e reaterro. 

A medição do meio-fio será executada por metro linear executado.  

MEIO-FIO DE TRAVAMENTO 

Nos locais especificados nos projetos deverá ser executado travamento do calçamento 

com meio-fio pré-moldado de concreto. 

4.2- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO 

Foram considerados trechos retos metade dos meios-fios laterais mais os meios-fios de 

travamentodos trechos 1 e 2 da via. 

4.3- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO 

Foram considerados trechos curvos metade dos meios-fios laterais dos trechos 1 e 2 da 

via. 

5.0-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Serão instaladas placas de sinalização vertical (Regulamentação e Advertência) ao 

longo da via nos locais indicados no projeto de sinalização.  

Pelas características da via, principalmente quanto a sua largura de seis metros, não 

será necessário a execução de sinalização horizontal. 
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5.1-PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 

  

Este item engloba o fornecimento e instalação placas de Regulamentaçãocom diâmetro de 

50 cm, Formato: Circular Ø 50 cm,placas de Advertência, Formato:Quadrado com lado 

de50 cm e,placas de Advertência, Formato:Retangular com lados de60x50 cm. 

As placas de sinalização devem ser instaladas nos locaisindicados no projeto de 

sinalização da via. 

As placas devem ser de Aço Carbono #16 (espessura mínima de 1,25mm), com 

película refletiva grau técnico Tipo I, instaladas em suporte de madeira. 

As placas devem ter durabilidade mínima de 5 anos. 

Os materiais devem atender corretamente às normas ABNTNBR 14644:2021 e 

manual do CONTRAN. 

A medição deste serviço será por metro quadrado de placa instalada. 

Tipos de Placas de Regulamentação: 

 

Figura 4 – Tipos de Placas de Regulamentação 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Estiva 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

Página 10 de 14 
 

Tipos de Placas de Advertência: 

 

 

Figura 5 – Tipos de Placas de Advertência 

 

 

5.2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO 

 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas 

de sinalização, em solo, com h= de 2,5 m e seção de 7,5 x 7,5 cm.Os suportes de madeira 

para instalação das placas serão chumbados ao solo embase de concreto FCK 15 MPA. 

A medição deste serviço será por suporte de madeira instalado. 

 

6.0- Limpeza e Regularização da Estrada  

Os serviços de limpeza e regularização da via que receberá o calçamento será 

realizada pela Prefeitura Municipal de Estiva com maquinário próprio do município, 

caracterizando recursos de outras fontes para viabilizar a proposta. 

Esses serviços serão realizados após a homologação da licitação e antes da 

emissão da ordem de serviços para início da obra. 
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7.0- Adequação dos Bueiros Existentes 

Adequação dos bueiros existentes para recebimento e direcionamento das águas 

pluviais (colocação de grelhas e melhoria das caixas existentes)será realizada pela 

Prefeitura Municipal de Estiva com pessoal do próprio município, caracterizando recursos de 

outras fontes para viabilizar a proposta. 

Esses serviços serão realizados concomitantemente com a execução das obras de 

calçamento da via. 

 

8.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 

 

 

8.1 ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria 

obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados 

em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda promover a coleta seletiva dos 

resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retenção de material particulado 

nos acessos aocanteiro. 

 

8.2- HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos 

usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento 

Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

 

8.3- MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes 

disposições: 

8.3.1- ESPECIFICAÇÕES 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e 

reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou 

projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela 

CONTRATANTE. 
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8.3.2- INSPEÇÃO 
 

Todos os materiais estarão sujeitos à amostragem, testes e aprovação. A amostra 

será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, 

deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 

8.3.3- CONTROLE TECNOLÓGICO  
 

Para comprovação da resistência mínima do bloquetes de concreto (FCK = 35 MPa) 

será OBRIGATÓRIO a apresentação de Laudo Técnico de Controle Tecnológico dos 

ensaios realizados, para cada lote de 700m²(setecentos metros quadrados) de calçamento 

executado. 

Todos os testes de controle de qualidade deverão ser elaborados e custeados pela 

contratada, obedecendo às normas técnicas da ABNT -NBR 9781: Peças de concreto para 

pavimentação-Especificação e métodos de ensaio. A referida norma determina os requisitos 

a serem atendidos pelas peças que compõe os pavimentos intertravados de concreto, bem 

como os ensaios de laboratório a serem realizados para atingi-los. 

Além dos laudos de cada lote apresentado pela empresa contratada, se necessário 

for, fica reservado ao município, a realização de novos testes de resistência a compressão 

axial simples dos pisos intertravados. 

Caso seja realizado novos testes de resistência pelo município, em locais distintos do 

pavimento, aleatórios e escolhidos pela fiscalização, serão retirados pelo menos quatorze 

pisos intertravados (correspondente a um lote 700m²), para a análise da compressão 

simples dos intertravados.  

A apresentação dos Laudos de Controle Tecnológico é condição indispensável 

para realização das medições e pagamentos de serviços realizados. 

8.3.4- MARCAS E PATENTES 
 

A Contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de 

material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a 

empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter 

previamente as permissões ou licenças deutilização. 
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8.3.5- ARMAZENAMENTO 
 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 

respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a 

mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários 

à confecção de concreto, a Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas 

da ABNT, e mais as recomendações desta Especificação. 

 

8.4- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
 

Todas as medições deverão vir obrigatoriamente com o Relatório Fotográfico, e 

Diário de Obras, sendo fator preponderante para a realização dos pagamentos.  

 

As medições só serão aceitas após o supervisionamento em conjunto entre a 

Fiscalização e o Engenheiro responsável pela execução da obra, sendo que se for 

observado alguma irregularidade no serviço, o mesmo deverá ser refeito, e novamente outra 

inspeção conjunta, será realizada.  

 

Para os pagamentos, obrigatoriamente a Empresa Executora deverá apresentar, 

para os pisos intertravados,o Laudo de Controle Tecnológico (FCK 35,0 Mpa), do lote 

executado.Reservando ao município, se necessário for, a realização de novos testes de 

resistência a compressão axial simples dos pisos intertravados.  

A via calçada deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações 

acima expostas. 

 

8.5- DOS RECURSOS 

 

As obras serão realizadas com recursos do Governo Federal - Ministério da 

Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, objeto do CONTRATO DE REPASSE Nº 

1089582-57/948573/2023/MIDR/CAIXA, proposta 036443/2023, cadastrada no 

portalhttps://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/Resul

tadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1085127. 

 

 

 

https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1085127
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1085127
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1085127


Prefeitura Municipal de Estiva 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

Página 14 de 14 
 

8.6- CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos neste memorial serão resolvidos com observância dos preceitos 

legais, em conformidade com a legislação vigente, em especial o disposto na Lei Federal nº 

14.1333/2021 e com os Princípios Gerais de Direito, pela Secretaria de Obras da Prefeitura 

de Estiva, através do fiscal responsável pelos serviços, obedecendo às normas técnicas 

vigentes para cada caso específico. 

 

Estiva, 01 de julho de 2025. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Eng. Joaquim Francisco Pereira 

CREA 40.914/D-MG 
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