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Estudo Técnico Preliminar 

 

1.​ Definição do objeto 

 

Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) modificado 
para aplicação a frio, com características que permitam o armazenamento e 
estocagem por período prolongado visando atender às demandas da Secretaria 
Municipal de Obras para execução de serviços de infraestrutura e manutenção no 
município. 

 
2.​ Área requisitante 

 
​ Secretaria Municipal de Obras 
 

3.​ Descrição da necessidade da contratação 
 
​ A presente contratação decorre da necessidade de manutenção contínua 
da malha viária do Município de Estiva/MG, especialmente para a realização de 
serviços de tapa-buracos e reparos emergenciais em vias pavimentadas. O 
desgaste natural do pavimento asfáltico, associado ao tráfego constante de 
veículos e à ação de fatores climáticos, provoca o surgimento frequente de 
buracos e irregularidades nas vias públicas, comprometendo as condições de 
trafegabilidade e a segurança de motoristas e pedestres. 

Diante desse cenário, torna-se necessária a aquisição de insumos 
adequados que possibilitem a execução rápida e eficiente dos serviços de 
manutenção viária realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras. 
Nesse contexto, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) modificado 
para aplicação a frio apresenta-se como alternativa tecnicamente adequada, por 
permitir a realização de reparos de forma prática, dispensando aquecimento 
prévio e possibilitando armazenamento por período prolongado. 

A contratação visa garantir a continuidade das ações de conservação das 
vias públicas municipais, contribuindo para a melhoria das condições de tráfego, 
redução de riscos de acidentes e preservação da infraestrutura urbana, 
atendendo às demandas da população e ao interesse público. 
 

4.​ Previsão da contratação no plano de contratação anual 
 

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do 
Município de Estiva/MG, no item 69, referente à aquisição de materiais de 
construção, estando alinhada ao planejamento da Administração e às 
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necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 

 
5.​ Requisitos da contratação 

 
5.1.​ Conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, a contratação deve atender 

aos requisitos técnicos, operacionais e administrativos necessários para 
garantir a adequada execução do objeto, assegurando economicidade, 
eficiência e qualidade na aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, os 
seguintes requisitos são definidos para nortear a aquisição do Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) modificado para aplicação a frio: 

5.1.1.​ O material a ser adquirido deve atender às normas técnicas vigentes 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e 
demais órgãos reguladores competentes, garantindo a 
conformidade com os padrões de qualidade exigidos para 
pavimentação e recuperação viária. 

5.1.2.​ O CBUQ para aplicação a frio deve possuir características técnicas 
adequadas para serviços de manutenção asfáltica, incluindo 
aderência, durabilidade e resistência mecânica, permitindo sua 
aplicação em diferentes condições climáticas e garantindo a 
eficiência na recuperação das vias públicas. 

5.1.3.​ O fornecimento do material deverá ocorrer de forma parcelada, 
conforme a demanda da Secretaria Municipal de Obras, 
assegurando o suprimento contínuo para os serviços de 
manutenção viária e evitando desperdícios ou armazenamento 
excessivo. 

5.1.4.​ O produto deve ser novo, de primeira qualidade, sem avarias ou 
defeitos, garantindo sua plena utilização nos serviços de reparo e 
recuperação de pavimentos. 

5.1.5.​ O transporte e descarregamento do material serão de 
responsabilidade da empresa contratada, devendo o CBUQ ser 
entregue nos locais indicados pela Administração, dentro do prazo 
estabelecido. 

5.1.6.​ O prazo de entrega deverá ser compatível com a necessidade de 
execução dos serviços, evitando atrasos que possam comprometer 
a recuperação das vias e a segurança da população. 

5.1.7.​ O fornecedor deve garantir a substituição imediata do material caso 
apresente defeitos ou esteja em desacordo com as especificações 
técnicas estabelecidas. 

5.1.8.​ O pagamento será realizado, após o recebimento definitivo do(s) 
item(ns) em até 15 dias a partir do atesto da nota fiscal.  Em 
conformidade com o art. 62 da Lei nº 14.133/2021 deverá ser 
apresentada a documentação para demonstração da capacidade do 
licitante de cumprir o objeto da licitação, dividindo-se em:  

5.1.8.1.​ jurídica;  
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5.1.8.2.​ técnica; 
5.1.8.3.​ fiscal, social e trabalhista; 
5.1.8.4.​ econômico-financeira. 

5.1.9.​ O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano, podendo ser 
prorrogado 

5.1.10.​ sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, de acordo 
com o art. 107 da Lei nº 14.133/2021; 

5.1.11.​ Deverá ser mantida, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na presente contratação; 

5.1.12.​ O(a) contratado(a) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 
 

6.​ Estimativa de quantidades a serem contratadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.​ Análise das alternativas de mercado e justificativa técnica e econômica na 
escolha da solução 
 

Para atendimento da necessidade de manutenção da malha viária 
municipal, foram analisadas alternativas disponíveis no mercado para execução 
de reparos em pavimentos asfálticos, dentre as quais se destacam: a utilização 
de CBUQ convencional aplicado a quente e a utilização de massa asfáltica para 
aplicação a frio. 

O CBUQ convencional aplicado a quente exige estrutura específica para 
produção, transporte em temperatura controlada e aplicação imediata, além da 
utilização de equipamentos e logística mais complexos, o que pode dificultar a 
realização de reparos emergenciais ou pontuais pelo município. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. 

1 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) modificado, 
para aplicação a frio, dosado com CAP 50/70 alterado por 
aditivo retardador de cura, não emulsionado, para uso em tapa 
buracos, totalmente resistente à água, para serviços de tapa 
buraco, desnecessário imprimação ou pintura de ligação, com 
aderência seletiva (não deve aderir aos pneus, evitando a 
salga), e com elasticidade controlada capaz de absorver e 
resistir ao tráfego pesado. Fornecidos em sacos de 25kg 
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Por outro lado, o CBUQ modificado para aplicação a frio apresenta 

vantagens operacionais e econômicas, pois pode ser armazenado por período 
prolongado, dispensa aquecimento e pode ser aplicado diretamente no local do 
reparo, possibilitando maior agilidade na execução dos serviços de tapa-buracos 
pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras. 

Diante disso, a aquisição de CBUQ modificado para aplicação a frio 
mostra-se a solução tecnicamente adequada e economicamente mais vantajosa 
para atender às necessidades de manutenção das vias públicas do município. 

 
8.​ Estimativa do valor da contratação 

 
A estimativa do valor da contratação foi realizada com base em pesquisa 

de preços efetuada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), 
considerando contratações similares realizadas por outros órgãos da 
Administração Pública. 

Com base nas informações coletadas e consolidadas em planilha de 
cálculo de preço médio, foi apurado o valor médio unitário de R$25,87 por saco 
de 25 kg de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) modificado para 
aplicação a frio. Considerando a quantidade estimada de 1.500 unidades, o valor 
total estimado da contratação é de R$38.805,00. 

A planilha contendo a pesquisa de preços, bem como as fontes 
consultadas no PNCP, encontra-se anexada a este Estudo Técnico Preliminar, 
servindo como base para a definição do valor estimado da contratação. 

 
9.​ Descrição da solução como um todo 

 
A solução consiste na aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ) modificado para aplicação a frio, acondicionado em sacos de 25 
kg, destinado à execução de serviços de tapa-buracos e reparos pontuais em 
pavimentos asfálticos no Município de Estiva/MG. 

O material deverá possuir características que permitam seu 
armazenamento por período prolongado, possibilitando utilização conforme a 
necessidade da Secretaria Municipal de Obras, além de apresentar resistência à 
ação da água, boa aderência ao pavimento existente e capacidade de suportar o 
tráfego de veículos. 

A solução permitirá que as equipes operacionais do município realizem 
intervenções de forma rápida e eficiente, contribuindo para a manutenção da 
malha viária e melhoria das condições de trafegabilidade nas vias públicas. 

 
10.​ Justificativa para o parcelamento ou não da contratação 
 

​ A contratação não será parcelada, tendo em vista que o objeto consiste no 
fornecimento de um único tipo de material, com características padronizadas e 
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amplamente disponíveis no mercado. 

O fornecimento por um único fornecedor contribui para maior eficiência na 
gestão do contrato, padronização do material utilizado nos serviços de 
manutenção viária e simplificação do processo de fiscalização e controle pela 
Administração, não havendo prejuízo à competitividade do certame. 

 
11.​ Resultados pretendidos 
 

​ Com a presente contratação, pretende-se garantir a manutenção contínua 
da malha viária do Município, possibilitando a realização de serviços de 
tapa-buracos e reparos pontuais em pavimentos asfálticos de forma ágil e 
eficiente. 

Espera-se, ainda, melhorar as condições de trafegabilidade das vias 
públicas, aumentar a segurança de motoristas e pedestres, reduzir riscos de 
acidentes e contribuir para a conservação da infraestrutura urbana do município. 

 
12.​ Providências prévias à celebração do contrato 

 
Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de 

assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de 
legalidade mediante análise jurídica da contratação, de acordo com o art. 53 da 
Lei 14.133/2021. Posteriormente, conforme o paragráfo § 3º deste mesmo artigo, 
encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a 
autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no 
art. 54 da Lei 14.133/2021. 
​ O prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, contados a 
partir da data de divulgação do edital de licitação, será de 8 (oito) dias úteis, 
quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior 
desconto, de acordo com alínea a, inciso I do art. 55 da Lei 14.133/2021. 
​ Após a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, deverá 
ser verificado se o contratado preenche todos os requisitos de habilitação e 
qualificação mínima necessária, conforme art. 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69 e 70 da 
Lei 14.133/2021. 
​ Outrossim, o agente de contratação e sua equipe de apoio deverão se 
atentar se o termo de referência traz todas as informações essenciais que 
deveriam constar no instrumento do contrato. 
​ No que tange à capacitação de servidores para a fiscalização e gestão 
contratual, a Prefeitura de Estiva, desde o advento da Nova Lei de Licitações, 
disponibilizou a quase todos que atuam de alguma forma com compras e 
licitações meios para se capacitarem por meio de cursos presenciais e on-line. 
Estes servidores, ainda, possuem suporte dos membros da Comissão Intersetorial 

5 



 
 

Prefeitura Municipal de Estiva 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Obras 
 

 
e Multidisciplinar de Transição Normativa da Nova Lei de Licitações e Contratos, 
além de poderem contar com o auxílio do órgão de assessoramento jurídico e de 
controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com 
informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual, conforme foi 
devidamente previsto nos regulamentos municipais 
​ Por fim, por se tratar de um objeto de simples execução e fiscalização, não 
se vislumbra nenhuma outra providência a ser tomada antes da celebração do 
contrato, além das cautelas de praxe. 

 
13.​ Contratações correlatas e/ou interdependentes 
 
​ O objeto da presente contratação não depende de outras contratações. Não há, 
pois contratações correlatas ou interdependentes a serem realizadas. 
 
14.​ Impactos ambientais e medidas mitigadoras 
 

​ Os impactos ambientais decorrentes da contratação são considerados 
mínimos, por se tratar de material utilizado em serviços pontuais de manutenção 
viária. 

Como medida mitigadora, deverá ser adotado o uso adequado do material, 
evitando desperdícios e garantindo o correto acondicionamento das embalagens 
após a utilização, conforme as normas ambientais vigentes. 

 
15.​ Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atendimento 

da necessidade 
 

​ Diante das análises realizadas, conclui-se que a contratação é adequada e 
necessária para atender às demandas de manutenção da malha viária do 
município, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança nas 
vias públicas. 

 
16.​ Anexos 

 
16.1.​ Tabela de preço médio; 
16.2.​ Cotação MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS; 
16.3.​ Cotação MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA; 
16.4.​ Cotação MUNICÍPIO DE ITAPEVA;​ ​ ​ ​  
16.5.​ Cotação MUNICÍPIO DE ICARA;​ ​ ​ ​  
16.6.​ Cotação MUNICÍPIO DE TUPANCIRETA;​ ​ ​ ​ ​  
16.7.​ Cotação MUNICÍPIO DE SAO JOAQUIM;​  
16.8.​ Cotação MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA; 
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17.​ Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar 
 
​ Bruno Coelho Dias - matrícula 1458 
 
​ Estiva 13 de março de 2026 
 
 

 
_________________________________ 

Bruno Coelho Dias 
Auxiliar Administrativo 
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